BEKESSAMSON, PH energetikai felujitasa

5495 Békéssamson, Hosok tere 10-12.
Hrsz.: 1149/2

Epitteto: Békéssamson Kozség Onkormanyzata
5495 Békéssamson, Hosok tere 10-12.
képviseli: Zambori Tamas, polgarmester

General Tervezo: BARANYAI BALAZS E.V.
1113 Budapest, Elek u. 2/B

Vezet6 tervezo: Baranyai Balazs, okl. épitészmérnok
E 01-4897

Datum: 2017.11. 24.



TARTALOM:

KOZREMUKODOK

TERVEZOI NYILATKOZAT

TERVJEGYZEK

1. MUSZAKI LEIRAS

HELYSZINI BETON ES VASBETON MUNKAK
FALAZAS ES EGYEB KOMUVES MUNKAK
ACSMUNKA

VAKOLAS ES RABICOLAS

SZARAZEPITESI MUNKAK

HIDEG- ES MELEGBURKOLATOK KESZITESE
BADOGOS MUNKAK

BELSO NYILASZAROK ELHELYEZESE
KULSO NYILASZAROK ELHELYEZESE
LAKATOSSZERKEZETEK ELHELYEZESE
FELULETKEPZES (FESTES, MAZOLAS, TAPETAZAS, KORROZIOVEDELEM)
SZIGETELES

© © N oo g bk~ w N

RS, N, . U —
O

Békéssamson, PH energetikai felljitasa 2127 5495 Békéssamson, HBsok tere 10.12.

Baranyai Balazs e.v. Egyszer(isitett kivitelezési dokumentaci6 2017.11. 24.



KOZREMUKODOK

Epittetd:

Megrendel6:

Epitészet:

Akadalymentesités:

Flités, vizellatas

Békéssamson Kozség Onkormanyzata
5946 Békéssamson, Hosok tere 10-12.

Zambori Tamas, polgarmester

Projektfelligyelet — Orszagos Projekttervezé, -tamo-
gato és —felligyel6 Kit

1163 Budapest, Batsanyi J. u. 28-32.

2100 Godolls, Dozsa Gy. Ut 69/a

Horvéth lldiké, tgyintéz6

Baranyai Balazs e.v.
1113 Budapest, Elek u. 2/B

Baranyai Balazs

okl. épitészmérndk

E 01-4897

EP-GEP CAD Bt

1186 Budapest, Sina S. sétany 7.

Babits Bernadett

okl. épitészmérndk, rehabilitacids kdrnyezettervezd
szakmérndk

E 01-4827

HAAN Studio

3300 Eger, Papay Samuel u. 4.

Andras Balazs
okl. épliletgépész mérndk

G 01-16215

Hargita Kristof

okl. éplletgépész mernok

TE 01-66369
Békéssamson, PH energetikai felujitasa 3127

Tel.:68/470 000
Fax: 68/470 023

Fax: 28/361 206
e-mail: info@projektfelugyelet.hu

Tel: 70/422 1836

e-mail: baranyaib@studiob.hu

Tel: 20/341 4384

e-mail: bbabits@epgepcad.hu

Tel: 30/827 2548

e-mail:haanstudio@haanstudio.hu

5495 Békéssamson, HOsok tere 10.12.

Baranyai Balazs e.v.

Egyszer(sitett kivitelezési dokumentacié

2017. 11. 24,



Tervez0i nyilatkozat

Alulirott tervez6(k) az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9.§ (5) be-
kezdése alapjan az alabbiakrél nyilatkozom:

A tervezett épitési tevékenység cime, helyrajzi szama: 5495 Békéssamson, Hésok tere 10-12.
(hrsz.: 1149/2)

Az ingatlan védettségére vonatkozd adatok: nem védett

Epitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa: energetikai felujitas

Kérnyezet meghatéroz jellemzéi, védettségi mindsitése:

Az altalam tervezett mliszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy kiléndsen az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIII. Torvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kd-
vetelményeknek, az orszagos telepllésrendezési és épitési kdvetelményeknek és az eseti hatdsagi eldirdsoknak.
A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltérd miiszaki megoldast nem alkalmaztam.

A dokumentaci6 elkészitéséhez a kilon jogszabaly szerinti biztonségi és egészségvédelmi koordinator kozremd-
kodése nem volt szikséges.

Az érokségvédelmi hatosagi engedély nem sziikséges.

A betervezett épitési termékek megfeleléség igazolassal rendelkeznek.

Budapest, 2017. november 24.

Baranyai Balazs
E 01-4897
1113 Budapest, Elek u. 2/B
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EPITESZET

MUSZAKI TERVEK

TERVEZETT ALLAPOT

Helyszinrajz E-00 M=1:200
Pinceszint alaprajza E-01 M=1:50
Foldszint alaprajza E-02 M=1:50
A-A metszet E-03 M=1:50
Eszaki homlokzat E-04 M=1:50
Keleti homlokzat E-05 M=1:50
Déli homlokzat E-06 M=1:50
Nyugati homlokzat E-07 M=1:50
Mianyag nyildszarok konszignacioja MO00-08 11 lap
Fa nyilaszardk konszignacidja A01-03 4 lap
Lakatos szerkezetek konszignacija L01-03 Olap
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1. MUSZAKI LEIRAS

1.1. El6zmények

Az épittetd — ez esetben Békéssamson Kézség Onkormanyzata — azzal bizott meg benniinket, hogy TOP-3.2.1-
15 - Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése palyazat keretein beliil készitsik el a Békéssamsoni
szedve:

- homlokzati falak kiils6 oldali hészigetelése

- pince és padlasfodém hészigetelése

- padlé részleges hdszigetelése

- kilsé nyilaszarék korszer( nyilaszarokra cserlése (6 kamras miianyag tokszerkezet, 3 rétegli Givegezés)
- flitétestek cseréje, szabalyoz6 szerelvények beépitése

- kazénhazi szerelvények cseréje, szabalyozhatosag biztositasa

- HMKE telepitése

- akadalymentes vizesblokk kialakitasa

- akadalymentes bejérat kialakitasa

- akadalymentes kozlekedés biztositasa az épuleten bell

- energetikai korszer(sités

- elektromos halozat kapacitas bdvitése és korszer(sités

- belsd vakolatok javitasa, festés (cserélt nyilaszardk koril és kozlekeddkben)

A tervezés soran fontos szempont volt, hogy az épllet az elvarasoknak megfeleléen a felujitas utan
energetikailag CC vagy ennél jobb mindsitési osztalyba sorolt és akadalymentesen megkozelithetd és
hasznélhatd legyen!

Meglévé allapot leirasa
Az épulet 1920-ban épiilt, Békéssédmson teriiletén kdzigazgatasi funkciot lat el.

Kisméret(l tégla falazattal, magasfoldszinti kialakitdsban épiilt, boritott gerendas fa fddémmel, magastetével. A
magasfoldszinti kialakitasnak kdszonhetéen a falakon kiléndsebb nedvesedés nem lathato.

Az épllet labazata terméskével burkolt.

A kdzlekedbkben és a vizesblokkban habarcsagyba fektetett mozaiklap burkolat, a hasznalati terekben parnafakra
és vakpadldra fektetett parkettaburkolat talélhat6. A burkolatokat feltételezhet6en dongolt agyagra készitették, ta-
lajnedvesség elleni szigetelés nélkiil.

Az épiilet nyilaszardi jellemzben kapcsolt gerébtokos szerkezetek (ablakok), illetve livegezett gerébtokosak (beja-
ratok). A kazanhaz lemezelt acélajtdval, a padlasfeljarat gerébtokos tdmdr faajtoval hatérolt.

A tetBszerkezet faragott fabol épllt, égetett keramia cseréppel fedett, ellenléc és alatéthéjazat nélkiili szerkezet.

Az épilet fitését egy vegyes tiizelésl kazan és egy biomasszaval lizemelé szilard tlizelési kazan biztositja. A
flitési rendszere radiétoros fiités, ontdttvas radiatorokkal, kétcsdves rendszerben, szabalyozészerelvények nélkul.

Az épiilet hasznalati melegviz ellatasat egy elektromos fiités forroviztarold szolgaltatja.
Az épiiletben hiités jelenleg nem lizemel.
Kbzmiivek kdzll elektromos &ram és viz-csatorna bekdtéssel rendelkezik.

1.2. Tervezett allapot leirasa

A beruhézas soran sor kertl a termikus burok korszeriisitésére, a flitési rendszer részleges és a HMV rendszer
teljes rekonstrukciojara, napelemes rendszer telepitésére, valamint az akadalymentesités keretén belil a megké-
zelités és a hasznalat korlatozott kiszolgalasara.

Az épllet homlokzati felliletei a szilkséges vakolatjavitast kovetéen 16cm vastag EPS80 maggal szerelt teljes
homlokzati hészigetel6 rendszert kapnak, a nyilasok kavajaba 4-6¢cm-t beforditva, zarorétegként szilikon vékony-
vakolattal lezarva.

A labazati zonaban a terméské labazat sikra vakolasat kdvetéen 10cm vastag Expert hiszigetel6 lapokra kész(l
el a miigyanta k6tés( labazati vakolat.

Az éplilet homlokzati nyilaszaroit tkamras, mianyag profilos, 3 rétegl Uvegezéssel, illetve 36mm vastag tdmor
betéttel szerelt nyilaszarokra cseréljik. (Uablak=1,05W/m2K, Uajtd=1,25W/m2K)
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A padlasfodém szigetelését kézetgyapot lapok felhasznalasaval terveztik, 25¢cm vastagsagban, melyet a fodém
kiegyenlitését kvetben egy geotextilia elvalaszto rétegre fektetlink. A padlasszinti kozlekedés biztositasara a kdz-
lekedésavban terhelheté lapok keriilnek elhelyezésre. A szigetelést a tetdcserepeken bejutd csapadéktdl paraat-
eresztd alatéthéjazat védi, melynek toldasait felliletfolytonositani szlikséges. A jaréfelliletet épitélemez biztositja.

A padloszerkezet — figyelembe véve a hivatal folyamatos lizemét csak a kozlekedében és a vizesblokkban tervez-
ziik cserélni, illeszkedve az akadalymentesitéshez. A meglév szerkezet elbontasra ker(l, és helyette egy hé- és
vizszigeteléssel ellatott korszer(i padldszerkezetet terveziink kialakitani. A szerkezetben 15+2cm hészigetelés ke-
riil elhelyezésre, elébbi At-N100, utobbi AT-L2 mindségii EPS hablemez.

Az Usztatott padlo szerkezetre ragasztott greslap vagy ragasztott tekercses rugalmas burkolat (pvc vagy linéleum)
kerul elhelyezésre, kontrasztos kialakitdsban.

A fitési rendszer atalakitasa részleges. A meglévé hétermelék megmaradnak, azonban a kazanhazi szabalyozast
szeretnénk cserélni, hiszen a csdkkent hdigényt a meglévé szabalyozokkal nem tudna az lizemeltetd kezelni. Ezen
fellil cserére keriilnek a mar tulméretessé valo — és egyébként eldregedett — Ontdttvas radiatorok korszerd, lapra-
diatorokra, a héigényeknek megfeleld 1-2-3 lapos, 1-2-3 konvektrolemezes kialakitassal (pl. D-EG LUX-uNI). A
héleadokat termosztatikus radiatorszeleppel, visszatéré szeleppel és termosztatikus fejekkel tervezziik felszerelni,
melyek biztositjak a rendszer elézetes beszabalyozasat és a helyiségenkénti szabalyozast.

A hasznalati melegvizet egy 80 literes, elektromos flitésli melegviztarolé beépitésével biztositjuk. A tarold hészi-
geteld burkolattal ellatott.

Az épiilet elektromos energiaigényének kiszolgalasara 12,5kWp teljesitményl napelemes rendszer keriil telepi-
tésre, mely inverteren keresztil kapcsolodik az elektromos hél6zathoz. A rendszer csaknem teljes egészében ki-
valtja az épiilet elektromos energia szlikségletét. Az elszamolas un. ad-vesz mérd segitségével torténik.

1.3. Akadalymentesités

Az akadalymentesités keretében elséként az épiilet megkozelitését kell biztositani, melyet akadalymentes parko-
I6hely kijellésével tudunk elérni. A jelenlegi fébejarat sajnos nem igazan alkalmas az akadalymentes bejutas biz-
tositasara, ezért szilkkségmegoldasként a belsé udvar felél, az épiilet csomépontjaba érkez6 rampét alakitunk ki a
jelenlegi belsé udvari teraszra érkezben, kerékvetdvel, kettds fogddzoval. A bejutas kaputelefonos kiilsé segitség-
gel biztositott, mivel a takart helyzet(i bejérat biztonsagi kockazatokat rejt.

A bejutast kdvetéen a kdzlekeddterekben a kontrasztos burkolat, illetve a bels6 fellletek kontrasztos kialakitasa,
valamint jol lathaté feliratok segitik a tajékozodast.

A vizesblokkot a meglévé kdzlekedében tervezziik kialakitani. A mosdo felszereltsége: akadalymentes fali we, aka-
dalymentes kézmoso, tlikdr, fix és mozgathatd kapaszkoddk, lehajthato pelenkazo.

Koézmii egyeztetések és nyilatkozatok

A tervezés soran az érintett kdzmiiszolgaltatdkkal egyeztettiink. Jelen terviink készitése idején a kézmiiszolgalta-
tok nyilatkozatai rendelkezésre allnak.

1.4. Tlizvédelem

A kivitelezés soran a Tlzvédelmi tervfejezetét be kell tartani!

Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az eldirt tlizrendészeti besorolassal, mi-
nésitésekkel a hasznalatba vételkor rendelkezni kell, A mindsitések beszerzése, atadasa a vallalkozé feladata.
Amennyiben a kivitelezd olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfelelé mindsi-
téssel, és azt az atadasig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd felelésséget és kockazatot 6 viseli.

1.5. Beépitett szerkezetek:

Az éplilet belsd kialakitasnal a beépitett anyagok tartossaga, igénybevétellel szembeni ellenallasa fokozott kbve-
telmény. A betervezett és beépitendd anyagoknak, szerkezeteknek elsésorban az egyszer(iségnek, a pontos kivi-
telezésnek és a tartdssagnak kell megfelelni.

A tervdokumentaciéban meghatarozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél
a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt szilkség. A megnevezett anyagokkal azonos értéki és minéség
més termék is beépithetd, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel jova kell
hagyatni.

Kivitelezés soran az egyes munkakat csak gyakorlattal, szilkség esetén az adott munkara vonatkozd szakvizsgaval
rendelkez6 munkasok végezhetik. Kiviteleznek a megrendeld kérésére igazolni kell a szakmunkasok képzettsé-
gét.
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1.6. Gyartmanytervek kidolgozasa, jovahagyasa:

General kivitelez6nek gondoskodni kell a tervdokumentécioban megadott munkaknal gyartmanytervek, technolé-
giai tervek kidolgozasardl. A terveket kellé iddben kell elkésziteni, hogy a tervezdének lehetsége legyen azok at-
nézésére, véleményezésére és elfogadasara. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdheté meg.

1.7. Altalanos el6irasok

Az dsszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités médjara MSZ I. osztaly eléirasat kell
betartani. Amennyiben jelen leirdsban a Magyar Szabvanynal szigoribb kdvetelmények szerepelnek, akkor azok
jelentik az I. osztalyu teljesitést. A szabvanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb eredményre vezetd
szerkezet illetve technolégia kivalasztasaval lehet. Azoknal a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes
szabvény, a kordbban érvényben Iévé Magyar Szabvanyok az irdnyadoak.

A tervdokumentécioban foglaltaktdl torténé eltérés esetén a bizonyitas és a felelésség a valtoztatast kérd felet
terheli.

A kivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkozd gyartdk altal kibocsatott technolégiai utasitasokat, miszaki
kézikdnyvi eléirasokat be kell tartani.

e A munkak magukban foglaljak a hozzajuk tartoz6 anyagok és éplletszerkezetek szallitasat is, beleértve
az épitéshelyen a lerakodast és a tarolast.

e Az anyagok és éplletszerkezetek legyenek alkalmasak a felnasznalas mindenkori céljanak, és ezt Terve-
zGvel, Megrendelével egyeztetni kell.

o Azok az anyagok és épiiletszerkezetek, amelyeket a vallalkozé szallitott és épitett be az épitménybe, tjak
legyenek. Azok az anyagok és épiiletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak, felel-
jenek meg a szabvany szerinti minéségi eléirasoknak és méret-elbirasoknak.  Azok az anyagok és
épuletszerkezetek, amelyek a hivatalos el6irdsok szerint alkalmassagi engedélyre kotelezettek - a meg-
szerzett engedély szerint - felelienek meg az alkalmassagi engedélyezés feltételeinek.

o A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekciéjat vallalkozdnak eléze-
tesen be kell mutatni. Csak a Megrendeld és a Tervezd altal elfogadott anyag, termék épitheté be.

o Vallalkozdénak kell biztositania a mlszeres mérésekhez a méréberendezéseket.

Vallalkozonak be kell tartani, és alvallalkozoival be kell tartatni a balesetvédelmi és tlizvédelmi eléirasokat.

o Akivitelezés soran az el6irt technoldgiai sziineteket és sorrendet be kell tartani, csak megfeleléen meg-
szilardult és megfeleld nedvességtartalmu hordozora vihetd fel a kdvetkez6 réteg.

o Az épllet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém id6jarasi hatasoktol
Tartoszerkezetet csak megrendel6t képviselé mérndkok engedélyével szabad megvésni.

e Amunkanemekhez tartozé mellék- és kulonleges munkakat a miiszaki feltételek szerint el kell végezni és
azok a vallalkozas részei.

Kulon felhivjuk a figyelmet a helyszini mérések szlikségességére, a méretek helyszini ellenérzésére.

o Az épitési munka, lakdépilletek kdzvetien kdzelében torténik. A munkat ugy kell szervezni, hogy a tor-
vényben eléirt idében az akusztikai értéket biztositani kell,

o Vallalkozdnak, szakvezetdnek munka-, balesetvédelmi tervkészitési kdtelezettsége van.

Ugyelni kell a munkalatok soran, hogy a megmaradé szerkezetek ne sériilienek.

o A meglevd szerkezetekrél, vezetékekrdl nincs telies dokumentacid, bontasok, burkold szerkezetek meg-
rendelése, gyartasa elétt, a szilkséges helyeken feltarast kell végezni.

e A munkélatok megkezdése el6tt a meglevé allapotot fotokkal dokumentaini kell és az érdekeltekkel ala
kell iratni.

Vallalkozasi Utmutatd

A general kivitelezdi ajanlattevinek a terveket és a tervezdi elképzeléseket, az épités kdrilményeit, a helyszint, a
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni kell.

A mennyiségeket a kivitelezének a tervek alapjan le kell ellenérizni.

A tételek 0sszevont, dsszetett munkarészeket is tartalmaznak.

Az ajanlatokat minden szempontbdl mikddtethetd épiiletre kell adni.

Az ajanlattevd késbb semmiféle utélagos reklaméacioval nem élhet mennyiségi, vagy miiszaki szlikségszeriiségre
hivatkozva.

A konzultaciés lehetdséget, helyszini szemlét a kiirok biztositjak.

A Kivitelezd kételes a telies dokumentaciét atnézni és az ajanlattétele soran az esetleges észrevételeit megtenni.
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A tervben szereplé munkakat kell megvalositani, amennyiben kivitelezd barmilyen okbdl ettél eltér, azt jeleznie kell
a Megrendelének, illetve a Tervezdvel jova kell hagyatni, az ettdl eltérd kivitelezés Kivitelezd feleldsségére torténik.

General kivitelezének gondoskodni kell a tervdokumentaciéban megadott munkék végzése elétt, mihelytervek,
gyartmanytervek, technolégiai tervek kidolgozasarol. A terveket kelld id6ben kell elkésziteni, hogy a Tervezének
lehetdsége legyen atnézésére, véleményezésre és elfogadasra. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utén

kezdheté meg.
Méretek a helyszinen, gyartas, épités el6tt ellenbrizenddk!

1.8. Kivitelezési utmutatd

A tervezett munkak meglevé épiiletben torténnek, a meglevd szerkezetek védelmérdl gondoskodni kell, allapotukat
elézetesen fel kell mérni és dokumentalni szilkséges. Az épités elbtt a szlikséges helyeken feltarast kell végezni.
Epités elétt helyszini felmérés sziikséges.

Az épitési munkat Ugy kell szervezni, a technoldgiat megvalasztani, hogy a kdrnyezet hasznélatat ne zavarja! Ki-
16n6s gondot kell forditani a biztonsagtechnikai eléirasok betartasara, az épitési teriiletek biztonsagos lehatarola-
saral

Latszé felliletii betonszerkezetek épiilnek - ennek megfeleléen zsalutabla kiosztasi terv készitendd. A beton felii-
letek zsaluzasa elétt a fém tablak kiosztasi tervét egyeztetni kell Tervezdvel. T20-as zsaluvalasztot kell hasznélni.
Ezen szerkezetek beton készitésénél 280kg/m3 cementfolydsitd, max.16-0s szemnagysag és 3,5¢cm betontakaras
szlkséges.

Betonszerkezetet 1asd. tartdszerkezeti dokumentacidban, Szin: mintabol Tervezé valasztja ki. A fellileteket foltok-
ban javitani és egészben lefesteni lehetséges.

1.9. Jétallas és mindségi meghatarozasok

- Afeliletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI min8sitéssel rendelkezzenek!

Afellletek antisztatikus védelmét biztositani kell! A k&belcsatorna érintésvédelmi és egyéb eléirdsoknak meg-
felel6 legyen!

A beker(il6 alkatrészek: pantok, vasalatok hasznalati idejét (csak fém lehet), a garancidkat, amelyek a hasz-
nalatra vonatkoznak, rogziteni kell!

A nagyobb beépitendd mennyiségekbél anyagmintat kell bemutatni, tadni.

1.10.  Akivitelezés soran betartandd, iranyadé biztonsagtechnikai és balesetelharitasi szabalyok:

A 64/1980. MT. rendelettel mddositott 47/1979. MT. rendelet, az ennek végrehajtasara kiadott 31/1981.(XI1.28.)
EVM sz. rendelet és a 15/1981. EVM utasitas.

Altalanossagban az MSZ 04-900-83, épitdipari gépek telepitésénél az MSZ 04-965-84.szabvany

Mivel a tervezett épités kozvetlenil a lakdéplletek, koztertlet mellé kerdl, a fentiekbdl kilon kiemeljik:

—  Amunkaterilletet keritéssel, lathato jelzésekkel el kell hatarolni kb. 2,0 m-es oszlopokon ,Epitési teriilet, Ide-
geneknek belépni tilos” tablat kell elhelyezni. Az épitési terllet széleitél szdmitott 6,0 m szélességi vizszin-
tes savot veszélyes teriiletnek kell tekinteni.

— Meglévé kdzmiveket a foldmunkak megkezdése el6tt dvatos kézi foldmunkaval késziilt kutatdarkokkal kell
feltarni —sziikség esetén dlcolassal- az lizemeltetd szakfelligyelete mellett. Gondoskodni kell a térszint alatt
elhelyezett kdzmiivezetékek, berendezések védelmérdl. Ismert kdzmiivezeték felett gépi foldmunka nem vé-
gezhetd.

— Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasa, emelése, a szerkezet emel6géprél valo leoldasa, 6ssze-
szerelése, és pneumatikus szerszdmmal végzett vésés esetén a varhatd dinamikus igénybevétel a meglevd
épllet stabilitasat nem veszélyeztetheti épités kdzben.

— Bontasi munkak, illetve a meglevd épiiletben torténd atalakitas, szerelés idején az épiiletet a hasznéldk eldl
le kell zarni, a bontott szerkezetek helyét helyre kell allitani, illetve a bontott szerkezetek, falak mentén az
épitési helyszint az épités ideje alatt le kell zarni.

A szerkezetépitési munkak soran ebbél az alébbiakra kell nagy gondot forditani:

— Epitkezés csak az illetékes ANTSZ engedély birtokaban kezdhets.

— Akivitelezés alatt betartandok és biztositanddk a munkahelyi higiéniai elvarasok.

— Személyek, targyak leesésének megakadalyozasara 1,0m-nél nagyobb szintkiilénbség esetében
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— - mellvéd nélkili szabad fal- és fodémnyilasoknal,
- allvanyszintek, munkaéllvanyok kulsé felliletén
legalabb 1,0 m magas korlatot és labdeszkat vagy keretes huzalhalét kell felszerelni.

— Afédémnyilasokat és a szabadba vezetd falnyilasokat a folyd munkak terliletén a végleges szerkezet elhe-
lyezéséig kétsoros korlattal és legalabb 15 cm magas labdeszkaval kell lezarni, illetve védelmet nyuijtd, rég-
zitett zaroelemmel kell hatarolni.

— A magasbdl valo leesés elleni védelmet a munkahely megfeleld kialakitdsaval, biztonsagot nyuijtd berende-
zésekkel, allvanyokkal és védéeszkdzokkel kell biztositani, ha ezek alkalmazésara nincs méd, a dolgozét
biztonsagi dvvel, illetve az MSZ 16677. szerinti biztonsagi hevederrel kell ellatni és kotelét méretezett teher-
bir6 szerkezethez kell kikétni.

— Az épitési teriileten az 1,0 méternél mélyebb arkokat és godroket ideiglenes korlattal kell ellatni és kelléen
megvilagitani.

— Az épitbipari munkak végrehajtasa soran az épllet és az egyes szerkezeti elemek, segédszerkezetek csat-
lakozasanak munkabiztonsagardl ugy kell gondoskodni, hogy a munka kivitelezés kdzben is biztonsagos
legyen.

— Az épitbipari munka végzése soran gondoskodni kell arrdl, hogy fesziiltség alatt 1évé elektromos vezetékkel
valé véletlen (itkdzés ne okozzon balesetet.

—  Hegesztési munkékat a kilon eléirdsoknak megfelelen kell végezni.

— Aragasztészerek gbzei mérgezd hatasuak és tlizveszélyesek, ezért ragasztas kdzben étkezni és doha-
nyozni tilos!

—  Csak megfeleld érintésvédelemmel ellatott villamos szerszdmok hasznalhatok.

Az épiiletszerelési munkak biztonsagtechnikai kvetelményeit az MSZ 04.902-83. szabvany tartalmazza. Ebbél

az alabbiakra forditandd nagyobb figyelem:

Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasa, emelése, az emelt szerkezet emel6géprél valo leoldasa,
Osszeszerelése az éplilet stabilitasat sem veszélyeztetheti épités kozben.

A szerkezeti elemek kik6tése, merevitése, elmozdulés elleni rogzitésére szolgald csatlakozé elemeket (kam-
pdk, horgonyok, stb.) helyét és méreteit tervben kell megadni, az ideiglenes megfogas, kitimasztas médjat
szerelés-technologiai tervben kell meghatarozni.

(Epitési rendszerek elemeibl épiild szerkezetek eldbb emlitett ideiglenes kitamasztasanak modjait a rend-
szer-dokumentaciok szereléstechnoldgiai utasitasa tartalmazza.)

— A szabvany el6irasain tilmenden az épitési modokra vonatkozd tovabbi biztonsagtechnikai kovetelményeket

is be kell tartani (példaul ME el6irasok).

— amunkahoz hasznalt szerszamok kifogastalan allapotban legyenek,

— afalvésési munkakhoz védészemiiveget kell viselni,

— amagasban végzett munkahoz 1étrat, 3 m-en felili munkahelyen allvanyt kell hasznalni,
— tilos a magasbdl szerszamot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni,

— magas munkahelyen a biztonsagi v hasznalata kételezd.

Az épitSipari gépek telepitésekor az MSZ 04.965-84. szabvanyban foglaltak az iranyaddk. A kiilénb6zé munkafa-
zisokhoz tartoz6 gépek, és segédeszkdzok iizemeltetési leirasaiban foglalt biztonsagtechnikai eldirasokat tudato-
sitani kell, s betartasukrél maradéktalanul gondoskodni kell.

Téli munkavégzéskor a munkahelyi és a munkavégzési feltételekre kildnds gondot kell forditani.

Gépek, forgd alkatrészek lizembe helyezése, miikddési probaja elétt meg kell gyéz8dni a balesetmentes és ron-
galasmentes inditas feltételeirdl.

Nagynyomasu és magas hdmérsékletii rendszerek biztonsagtechnikai vonatkozasait kiildndsen figyelem illeti.
Szelepek az tizembe helyezéskor nyitva vannak, Uritbk zarva. A szerelvények allando tisztantartasa elengedhe-
tetlen. Az érzékeny szabalyozok bedllitasa, ellenérzése lizembe helyezésnél alapvetd feladat. Csévezetékek he-
gesztésére vonatkozd biztonsagtechnikai és balesetvédelmi eléirdsok betartésa kotelez, a helyiség szell6zteté-
sérél gondoskodni kell.
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111.  MUNKAVEDELMI LEiRAS

Ez a tervdokumentaci6 az érvényes egészségligyi és a munkavégzés biztonsagat szolgald szabalyok, valamint
szocialis eléirasok figyelembevételével készilt, ill. azok megvalésitasa megtervezésre kertilt.

Kivitelez koteles a munkavédelemrdl rendelkezd rendeletekben foglaltakat, tovabbéa a vonatkozd érvényben 1év
ovoérendszabalyok, a munkavédelemmel valamint a tlizvédelemmel kapcsolatos szabvanyok és rendeletek el&ira-
sait maradéktalanul betartani.

Ezen tulmenden szilkségesnek tartjuk a kdvetkezdk rogzitését:

- azéplilet dtalakitasa lakottan, vagy részben lakottan torténik

- avizesblokk elbontasa esetén ideiglenes vizesblokk kialakitasarol gondoskodni szlikséges

- az éplletet zarasat minden munkavégzéssel érintett napon biztositani szikséges, ha ez nem megoldhatd,
akkor éléerds érzést kell biztositani

Kivitelezd koteles a munkak végzése soran betartani:

- a Minisztertanacs 64/1980 (X11.29.) MT szamu, 18/1994 (I11.31.) MT szamu, valamint a 12/1985 (IV.14.) MT
szamu rendelettel modositott, a munkavédelemrél rendelkezé 47/1979 (X1.30.) MT rendeletben foglaltakat,

-az 1/1982 (1.1.) KPM szamu rendelet utasitasait, )

- az 1993. évi XClII. szdmu munkavédelemrdl sz4l6 torvényt, és a végrehaijtasara 5/1992 (XI1.26.) MUM sz. és a
4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendeletet,

- tovabbé a vonatkozo érvényben 1évé dvorendszabalyok, munkavédelemmel kapcsolatos szabvanyok és rende-
letek eléirasait

- az érvényes KRESZ elfirasait,

- a munkateriiletet egyéb eldirasa hianyaban az UT 2-1./119/1995 szerint le kell tablazni és el kell korlatozni,

- forgalom alatt folyéd munkaknal a dolgozdknak kotelezé a védémellény viselése,

- a termelésiranyitonak kell megszervezni az elsésegélynyuijtast, valamint a sértilt dolgozé elszallitdsat a legkdze-
lebbi egészségiigyi intézménybe

Mindezekért az épitésvezetd személyesen felelds!

Kivitelezd koteles

- A kivitelezd munkaltato a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet szerint kdteles koordinatort igénybe
venni a kivitelezési munkak alatt

- Az bsszes vonatkozé eléirast és szabvanyt, ezen miiszaki leirasban foglaltakat, ill. az épitést engedélyezd hatd-
sagok, az engedélyezésben kdzrem(ikddott szervek elbirasait betartani.

- Az alkalmazott anyagok minéségére vonatkozd bizonylatokat az Epitési Napléhoz és a megvalositasi tervhez
kell csatolni.

- Az épités ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagat biztositani.

- A megépillt allapotot feltlinteté tervet a Beruhazdnak (bonyolitdjanak) a leendd kezelének a mliszaki atadas-
atvételkor a rendelkezésiikre bocsatani.

Kivitelezés soran alkalmazandé biztonsagtechnikai eléirasok:

a./ A munkatertilet tvétele soran a munkavezetdnek meg kell gyézédnie annak veszélytelenségérél, illetve a biz-
tonsagos munkavégzés feltételeinek meglétérdl.

b./ Munkaterileten a munkavégzés ideje alatt biztositani kell az MSZ 6240/4 szabvany alapjan 200 lux mestersé-
ges megvilagitast. Ezt az értéket az aknaban végzett munka sorén is biztositani kell.

c./ A munka megkezdése el6tt a munkavezetdnek munkavédelmi oktatast kell tartania a beosztott dolgozoknak,
melynek az altaldnos és szakmai biztonsagtechnikai tudnivalok mellett ki kell térnie a kovetkezékre:

- a munkaterileten valo kdzlekedés személyi, targyi feltételrendszerére,

- az anyagmozgatas veszélyforrasaira,

- az ideiglenes aramellatas veszélyforrasaira,

- az esetlegesen szlikséges hegesztés helyi biztonsagi eldirasaira,

- egy munkahelyen egyideji munkavégzés szabalyainak érvényesitésére,

- a munkahely ideiglenes és végleges elhagyasanak szabalyaira.

d./ A munkatertleten a dolgozok zart munkaruhazatot és a munka jellegeének megfeleld, mindsitett egyéni vedo-
felszerelést kotelesek viselni a 3/1979/V.29./EGM sz. rendeletben foglaltak szerint. Epitési munkahelyen fejvédd
sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétdl nem veszélyeztetett belsé munkahelyen végzett
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szakipari és irodai munkak.

e./ A munkavégzés soran csak biztonsagtechnikailag fellilvizsgalt villamos kéziszerszdmok alkalmazhatéak.

f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvany szerinti ment6felszerelés rendelkezésre allasardl. Az
elsésegélynyujto felszerelések Grzési helyeit a kilon jogszabaly szerint kell jeldlni, és azokhoz kénny( hozzafé-
rést kell biztositani. Jol 1athat6 helyen és jeloléssel fel kell tintetni a legkdzelebbi mentészolgalat cimét és tele-
fonszamét.

Egyéb rendelkezések:

A munkavégzés ideje alatt a munkavezetének indokolt esetben folyamatos kapcsolatot kell tartania a beruhazé
munkavédelmi és tiizvédelmi vezetdjével. Ennek érdekében a munkalatok megkezdése elétt konzultalni kell a
helyi vezetOkkel.

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai, egészség- és kornyezetvédelmi
eléirasokat, a kivitelezé, illetve a szerel6 vallalatnak kell megadnia és azok betartasarol gondoskodnia.

A kivitelezés soran a kivitelezd véllalatnak - a vallalati munkavédelmi eléirasokon tlimenden - felhivjuk a figyel-
mét az alabbiak fokozottabb betartasara:
- a munkaterulet elkorlatozasara,
- a munkater(let éjszakai megvilagitasara,
- a forgalomkorlatozasi terven meghatarozott kdzUti jelzétablak,
figyelmeztetd és terelétablak, burkolatjelek pontos elhelyezésére, azok
- megovasara és karbantartasara,
- a kdzuti és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetésére, a munkatertlet korzetében.
- munkaarok, vagy munkagddor ducolaséra, a felhasznalt ducanyag
- minéségére, a ducolat naponkénti ellenérzésére, tovabbé ezen tulmenden
- is szilkség szerint, pl. nagyobb z&porokat kdvetéen, valamint ducolat
- karbantartasara. Ha a munkavégzés valamely okbdl tdbb napig sziinetel, a
- munkaarokban, vagy munkagdddrben a munkat folytatni csak a ducolat
- teljes fellvizsgéalata utan szabad.

A munkaarokban torténd vezeték, vagy mtargy épitésével kapcsolatban az alabbiakra hivjuk fel a kivitelezd
figyelmét:

- a munkaarokban menekiilés céljabol létrakat kell elhelyezni, a munkaarokban tartézkoddk létszaméanak flggveé-
nyében, de legalabb 10 m-enként,

- a létrék elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponként ellendrizni kell.

A munkahelyek lezaraséat és kivilagitasat elbirasszerien meg kell valositani, a munkaarkokon valé atjarast kell
maédon biztositani kell.
A munkavégzés biztonsagat fokozott figyelemmel kell biztositani !

FoldmUépités soran:

- az anyagnyer8helyen vald munkavégzéskor tgyelni kell, a banyafal omlasveszélyére !

- tdbb kotrégépes egyidejli lizemeltetésnél a kotrdgépeket Ugy kell telepiteni, hogy egymas hatésugaran kivil
mikddjenek

-a munkagddor (munkaarok) szélét a szakaddlapon belill csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a duco-
las a terhelésbél szarmazd tobblet teher felvételévre van méretezve

- kézi foldmunka esetében a munkaérok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani

- a talajt alavagassal nem kiemelni nem szabad

- kézi féldmunkaval a rézs(iket az anyag minéségének és rétegzddésének megfeleléen lépcsézetesen haladva
kell kiemelni.

LépcsOzott kiképzés esetén azok padka magassaga legfeliebb 1,0 m lehet, a padkak (Iépcsék) szélesség nem
lehet kisebb azok magassagénal

- a kiducolt munkagddor (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet

- a térszin alatti foldmunkak megkezdése el6tt az épitési terlileten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonall vezeté-
keket fel kell kutatni, és a munkak sorén fellelt vezetékeket,targyakat azonositani kell.

A kutatéakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen.
A kutatéarkot vagy aknéat kézi erével, 1épcsésen haladva kell kiemelni.

El6re nem ismert, féldvezeték felfedése vagy megsértése esetén a foldmunkagép vezetéje a munkat kételes
azonnal abbahagyni és a munka irényitojat értesiteni.
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- a kdzlekedési szallitasi utvonalakat megfeleléen ki kell jeldlni, a kdzlekedd
gépkocsik rakodasat, uritését iranyitani kell (szilard burkolati uton vald
széllitds esetén a sarfelnordast folyamatosan le kell takaritani !)

- csak olyan gépekkel és eszkdzokkel szabad munkat végezni, amelyek
biztonsagtechnikai szempontbél munkavégzésre alkalmasak !

Hengerelt aszfalt bedolgozésa soran kilén fel kell hivni a dolgozok figyelmét a munkateriileten 1évé veszélyforra-
sokra:

- forrd aszfalt

- feszilltség

- mozgb gépek

- forgalom alatti Gton folyd épités

- tolatas

- bitumenemulzié permetezése

- kifeszitett dréthuzal

A kdzmivek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mémi és a tervbe be kell jeldIni. A keresztezd kdzmiveket
fel kell fliggeszteni, vagy ala kell tamasztani.

A munkaba vett terlleten 1évé kdzmivezetékek lzemeltet6itél szakfellgyeletet kell kérni.

Elektromos kabelek kdzelében csakany vagy bontdvas hasznélata tilos, a munkaarok feltarasat ilyen helyeken
igen gondos, dvatos feltarassal kell végezni.

Kiilénds gondot kell forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos aramiitések elkerilésére. A munkahely
melletti vezetékeknek Uizemeltetd utjan vald dramtalanitaséardl is gondoskodni kell.

Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, kiilonds figyelemmel és gondossaggal,
folyamatos miiszaki felligyelet és iranyitas mellett.

A munkara vonatkozo részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszini segédletesitmények készitése,
fenntartasa, karbantartasa a helyi korliimények figyelembevételével a KIVITELEZO feladata.

A munkatertilet atvételétdl a miiszaki atadas befejezéséig az épités alatt allé Utszakasz forgalmi rendjének bizto-
sitdsaért, az épitéshez eldirt és elhelyezett forgalomtechnikai elemek és berendezések (jelzétablak, korlatok, vila-
gitas) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelezd véllalat felelds.

A munkavédelmi tervfejezet eléirasai a teljes munkatertletre vonatkoznak. A munkateriilet magaba foglalja mind-

azon terlleteket, szallitasi Utvonalat, anyagnyeréhelyet, deponiat, stb, melyeket a kivitelezé vallalat az épités ér-
dekében igénybe vesz.

Békéssamson, PH energetikai felujitasa 13127 5495 Békéssamson, HBsok tere 10.12.
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2. HELYSZINI BETON ES VASBETON MUNKAK

2.0.

21.

2141.

21.2.

213.

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Vasbeton rampalemez és mellvédfal

Az akadalymentes kdzlekedés biztositdsahoz 15¢m vastag, 1,35-1,95m valtozd széles-
ségU vasbeton, tortvonali rampalemez készil, tdmaritett kavicsagyazaton, melyet he-
lyenként 15cm vastag vasbeton mellvédfal hatérol. A szerkezeteket 3cm betonfedéssel
kell késziteni és legfeljebb a terveken jeldlt 3,25m-es egységekben dilatélni. A szerke-
zetek latszd végleges megjelenéssel vagy festett felilettel készlinek.

Vasbeton fal és rAmpalemez készitése helyszinen kevert betonbdl, kisgépes, betonszi-
vattyu tovabbitassal és kézi bedolgozassal, merev aljzatra, tartdszerkezetre léccel le-
huzva, kavicsbetonbdl, hegesztett halds vasalassal.

C 20/25 kissé képlékeny konzisztenciaju betonbdl, 15 cm vastagsagig C20/25 - XOb(H)
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 16 mm, m = 6,4 finomsagi
modulussal

Aljzatbeton készitése

Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbdl, kisgépes, betonszivattyl tovabbitas-
sal és kézi bedolgozassal, merev aljzatra, tartdszerkezetre léccel lehtizva, kavicsbeton-
bdl, hegesztett halos vasalassal - 20 m2-ként dilatélva.

C 12/16 kissé képlékeny konzisztenciaju betonbdl, 6 cm vastagsagig C12/15 - X0b(H)
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 16 mm, m = 6,4 finomsagi
modulussal

Usztatott esztrich készitése

Usztatott cement-esztrich készitése gyari zsakos eldkevert, fagyalld gyors szaradasu
esztrichbél (pl.: BAUMIT Esztrich), 4 cm vastagsag felett, legfeljebb 5x5 m-es tablakban
dilatélva, a falcsatlakozasok mentén 1 cm peremszigeteléssel, a felulet vassimitoval
lehtizva.

2.2 ANYAGOK - SZERKEZETEK

BAUMIT Esztrich - Gyarto:BAUMIT

A tervdokumentaciéban meghatéarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket
jellemeznek. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A
megnevezett anyagokkal azonos érték(i és minéségl mas termék is beépithetd, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel jova kell hagyatni.

Békéssamson, PH energetikai felljitasa 14/27 5495 Békéssamson, HBsok tere 10.12.
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3. FALAZAS ES EGYEB KOMUVES MUNKAK

3.0.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Az épulet meglévd kazadnhazanak terliletén a flitési rendszer rekonstrukcioja érdekében
ameglévo kitoltd falakat részben el kell bontani. A meglévé kereszztiranyu falszakaszok
a fafédém teherhordasaban nem vesznek részt, azonban ezek elbontésa és az ideigle-
nes alatdmasztés kialakitasa el6tt helyszini statikus-tervezdi egyeztetés szikséges!

25 cm-es bels6 tégla falazat (kitolté falakban nyilasbefalazas)

Csorbazatvésés, 26-38 cm szélesség kdzott

Teherhordd és kitolt6 falazat készitése, égetett agyag-kerdmia termékekbél, normal ele-
mekbdl, 250 mm falvastagsagban, 250x120x65 mm-es méreti kisméretii tdmar téglabal
vagy kevéslyuku téglabél, cementhabarcsba falazva,

Kisméret(l tomor tégla 250x120x65 mm nsz. M 10 (Hf100-c) falaz6 cementhabarcs

51 cm-es belsé tégla falazat (teherhord6 falakban nyilasbefalazas és -sziikités)
Csorbazatvésés, 26-38 cm szélesség kozott

Teherhordd és kitolt6 falazat készitése, égetett agyag-kerdmia termékekbél, normal ele-
mekbdl, 510 mm falvastagsagban, 250x120x65 mm-es méreti kisméretii tdmar téglabal
vagy kevéslyuku téglabdl, cementhabarcsba falazva,

Kisméret(l tomor tégla 250x120x65 mm nsz. M 10 (Hf100-c) falaz6 cementhabarcs

3.2, ANYAGOK - SZERKEZETEK

POROTHERM kisméret( tomor tégla Gyarto: WIENERBERGER

A tervdokumentaciéban meghatéarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket
jellemeznek.. A tételeknél a gyarté megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A
megnevezett anyagokkal azonos érték(i és minéségl mas termék is beépithetd, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel jova kell hagyatni.

Békéssamson, PH energetikai felljitasa 15127 5495 Békéssamson, HBsok tere 10.12.
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Egyszer(sitett kivitelezési dokumentacié 2017.11. 24.



4. ACSMUNKA

4.0. KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, részletrajzok

4., A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

411, Ereszalj burkolasa épitélemezzel
Hely: Ereszalji deszkazat
Szerkezet: az ereszalji deszkézatot tartd fa segédvazhoz csavarozassal rogzitett
stafnifék. Csavarozas méretezése a vonatkozo szabvany szerint torténik.
Anyag: RIGIPS Rigidur H 12,5mm vtg gipszrostlemez
Feliiletkezelés: lang és gombamentesités

4.2. ANYAGOK - SZERKEZETEK
RIGIPS Rigidur H gipszrostlemez Gyarto: RIGIPS
A tervdokumentaciéban meghatéarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket
jellemeznek. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A
megnevezett anyagokkal azonos érték(i és minéségl mas termék is beépithetd, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel jova kell hagyatni.

Békéssamson, PH energetikai felljitasa 16/27 5495 Békéssamson, HBsok tere 10.12.
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5. VAKOLAS ES RABICOLAS

5.0.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.14.

5.1.5.

5.1.5.

5.2.

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok

A MUNKA LEIRASA

kiegészitd informéacio: az ablakkavak jobb oldali felileteit (és csak azt) az el6tetbkkel
megegyezé szinre kell szinezni. Egyéb oldalak a csatlakozé homlokzati felllettel azo-
nos szinezést kapnak.

A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Sima oldalfalvakolat készitése (nyilasbontasoknal és nyilasbefalazasnal)
Oldalfalvakolat készitése, kézi felhordassal, zsakos kiszerelésii szarazhabarcsbol,
sima, norméal mész-cement vakolat, 1 cm vastagsagban, Baumit UniPutz (Uni vakolat).
Pozitiv sarkoknal beltéri aluminium vakoldprofilok elhelyezése 1-20 mm vakolatvastag-
saghoz.

Vakolat javitasa oldalfalon és mennyezeten (kibontott valaszfalak helyén)
Vakolatok pétlasa, keskenyvakolatok pétidsa oldalfalon, 10-20 cm szélességig Baumit
UniPutz (Uni vakolat)

Vakolat javitdsa homlokzaton
Vakolatjavitds homlokzaton, a meglazult, sériilt vakolat elézetes leverésével, durva,
sima kivitelben, hianypotlas 5-25% kozott, Baumit UniPutz (Uni vakolat)

Labazati terméské alapvakolasa hészigetelés alatt (oldalhomlokzatokon)
Tapadohid képzése gyari zsakos guzanyaggal, kézi erével, Baumit EI&frocskéld 2 mm
Labazati vakolatok; labazati alapvakolat felnordasa kézi er6vel, 3 cm vastagséagban,
Baumit SockelPutz Labazati alapvakolat

Homlokzati hészigeteld rendszer tégla altalanos feliileten

Hészigetelé homlokzati bevonat készitése, nyitott cellas hészigeld tabla felhelyezése
utan tapaszba agyazott iivegszdvet (160 kg/m2) erésités, szilikongyanta kétdanyagu
vékonyvakolattal. pl. JUB Jubizol rendszer - 16 cm JUB EPS H-80 (az ives fellileteken
Rockwool Frontrock Max E kézetgyapot) ablakkavakban 2-6 cm Rockwool Frontrock
kézetgyapot hdszigeteld lemezzel, Jubizol Silicone Finish S 1,5mm vékonyvakolattal,
kapart kategéria (1-6 mm).

Kiegészité mechanikai rogzités EJOT H4 eco kompozit belitészeges dilbel

Labazati h6szigetel6 rendszer tégla altalanos felileten

Hészigetelé homlokzati bevonat készitése, formahabositott vagy zartcellas hészigeld
tabla felhelyezése utan tapaszba agyazott Givegszévet (160 kg/m2) erésitésd, akril-
gyanta kdtéanyagu vékonyvakolattal. pl. JUB Jubizol Strong rendszer - 10 ¢cm JUB
Expert vagy RAVAK XPS hészigeteld lemezzel, Jubizol Kulirplast 1,8 premium vékony-
vakolattal.

ANYAGOK - SZERKEZETEK

Homlokzati vakolat: anyag — JUB Jubizol rendszer, JUB
Hészigetelés: anyag — JUB EPS H-80 és Expert, JUB
ROCKWOOL Frontrock és - Max E, ROCKWOOL

A tervdokumentaciéban meghatéarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket
jellemeznek. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A
megnevezett anyagokkal azonos érték(i és minéségl més termék is beépithetd, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel jova kell hagyatni.

Békéssamson, PH energetikai felljitasa 17127 5495 Békéssamson, HBsok tere 10.12.
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6. SZARAZEPITES

6.0.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

A vizes helyiségekben a falakon a teljes falmagassagban mindkét oldalon és mindkét
rétegszamban normal gipszkarton lapok helyett impregnalt gipszkarton lapok kertinek
beépitésre!

A butorozott helyiségeknél a valaszfalak bordavazat erésitett mddon kell kialakitani.

VALASZFALAK

10 cm vtg normal valaszfal

CW fém vézszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 2 rtg. normal, 12,5 mm vig. gipszkarton
boritassal, hészigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-
06 mm vtg. tartdvazzal normal épitélemez, 50 kg/m3 asvanyi szalas hészigetelés

10 cm vtg. Impregnalt gipszkarton valaszfal

CW fém vazszerkezetre szerelt vélaszfal 2 x 2 rtg. impregnalt, 12,5 mm vtg. gipszkarton
boritassal, hészigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-
06 mm vtg. tartévazzal, impregnalt épitélemez, 12,5 mm, 50 kg/m3 asvanyi szélas hé-
szigetelés.

Szereldfalak impregnalt gipszkartonbol

CW fém vazszerkezetre szerelt vélaszfal egyoldalon 1 x 2 rtg. RBI, 12,5 mm vig. gipsz-
karton boritassal, szigetelés nélkil, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres,
CW 50-06 mm vig. tartévazzal, 12,5 mm, szerel6falak, elététfalak

Felar gipszkarton vélaszfalnal, falerésités szaniterekhez, berendezésekhez, a szliksé-
ges mennyiségben kéltségelve, elbiranyzat

ALMENNYEZETEK

Normal dlmennyezet

Szerelt gipszkarton almennyezet fém vézszerkezetre (duplasoros), valaszthaté fiig-
gesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minéségben), nem latsz6 bor-
dézattal, 40 cm bordatavolsaggal (CD60/27), 10 m? dsszefuggo feliilet felett, 1 rtg. imp-
regnalt 12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal, RIGIPS impregnalt épitélemez RBI 12,5
mm, fliggesztd huzallal.

Békéssamson, PH energetikai felljitasa 18/27 5495 Békéssamson, HBsok tere 10.12.
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6.1.5.

6.2.

FALBURKOLATOK

Eltétfal készitése (belsd ablakkava kialakitasa nyilaszarocserénél)
Ablakkava kialakitasa horganyzott vazszerkezetre, egyrétegben 12,5 mm-es gipszkar-
tonbol, 15 cm szélességig, impregnalt épitélemez RBI 12,5 mm gipszkartonbdl.

ANYAGOK - SZERKEZETEK
Gyartok, forgalmazok: RIGIPS Kft., Knauf Kft., és egyéb elfogadott gipszkarton gyarto,
forgalmazo cég.

A tervdokumentaciéban meghatarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket
jellemeznek. A tételeknél a gyarté megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A
megnevezett anyagokkal azonos érték(i és minéségl mas termék is beépithetd, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel jova kell hagyatni.

Békéssamson, PH energetikai felljitasa 19/27 5495 Békéssamson, HBsok tere 10.12.
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7. HIDEG- ES MELEGBURKOLATOK KESZITESE

7.0. KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek
74. A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.
Csatlakozési és dilatacids fugék kitoltése rugalmas, dregedésalld, egykomponensi fu-
gaz6 anyaggal, kiils6 és belsé térben szilikon fugazdval, az adott burkolat fugazo6 anya-
génak szinével azonosan (pl. MAPEI Mapesil AC)
Alizat finom simitasa, kiegyenlitése burkolat ragasztasa elétt, 3-5 mm vastagsagban,
onteruld aljzatkiegyenlitdvel, minden szinten ragasztott meleg és hidegburkolat ala (pl.
MAPEI Ultraplan Renovation / HENKEL Thomsit DA)
PADLOBURKOLATOK:
71.1. PVC padiéburkolat
PVC burkolat fektetése kiegyenlitett aljzatra, habositott, heterogén PVC-lemezbél, nor-
mal méreti fellileten, 2 m széles tekercsbél ragasztva, 2,0 - 2,5 mm vastag, sajat anya-
gabdl felhajtott labazattal. Antibakterialis, antisztatikus, tlizvédelmi besorolas Bfl-S1 -
padléburkolat terv szerint
GRABOPLAST Diamond Standart Evolution 4253-466
GRABOPLAST Diamond Standart Evolution 4253-456
GRABOPLAST Diamond Standart Evolution 4253-457
71.2. Greslap burkolat
Padloburkolat készitése, beltérben, beton alapfellileten, gres, képorcelan lappal, 3-5
mm vtg. ragasztoba rakva, 2 mm fuga széleséggel, BOHEMIA GRES TR731 B05 Grafit,
300x300x7,2mm, R11 burkold- és MAPEI Ultracolor Plus, sziirke fugézoanyaggal, a
szlkséges aljzat el6készitéssel, kompletten.
KIEGESZITO SZERKEZETEK:
71.3. Taktilis jelolés - pontok
d=8 mm rozsdamentes acél-szegecs taktilis jelélés a PVC és miiké burkolatba sily-
lyesztve és beragasztva - 0,5 mm-es kiallassal - 30x30 cm befoglaldo mezében, 5x5 ¢cm
raszterben elhelyezve. Alternativaként 30x30cm figyelmeztetd beton jérdalap is alkal-
mazhatd.
71.4. Dilatacios profil
Dilatacios profil elhelyezése tartés mozgasokat felvevd fugakhoz miikd és szennyfogd
szényeg burkolatoknal.
FALBURKOLATOK:
71.5. Keramia falburkolat
Falburkolat készitése, belterben, gipszkarton vagy vakolt alapfellleten, mazas keramia
lappal, 3-5 mm vig. ragasztdba rakva, 2 mm fuga széleséggel, ZALAKERAMIA
Carneval ZBR 501/502/578 20x20x0,7cm burkold- és MAPEI Ultracolor Plus, sziirke
fugazdanyaggal, a szilkséges aljzat elékészitéssel, kompletten.
7.2. ANYAGOK - SZERKEZETEK
A tervdokumentaciéban meghatéarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket
jellemeznek. A tételeknél a gyarté megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A
megnevezett anyagokkal azonos érték(i és minéségl mas termék is beépithetd, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel jova kell hagyatni.
Békéssamson, PH energetikai felujitasa 20/27 5495 Békéssamson, HOsok tere 10.12.
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8. BADOGOS MUNKAK

8.0.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.2,

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Vizszigetelés segédszerkezete

1,5 mm vastag 80/160 mm méretii (kiteritett szélesség: 240 mm) folyamatosan végig-
mend horganyzott acél cseppentd- és merevitd szegély, a vasbeton elétetéhdz csava-
rozassal régzitve.

Lépcsébhazi lefolydcsd

A tetéfellilethez csatlakozo fiilgg6-ereszcsatornabol a csapadékvizeket a homlokzat elé
szerelt ejtécsatornak vezetik le a kdrnyez6 terepszintre. A teljes homlokzati hészigetel6
rendszerrel (dsszvastagsag ~18cm) ellatott oldalfalakon, ~2 cm-re a falsiktdl kell régzi-
teni a cca. 3 m-ként beépitett horganyzott acél csatornatarté csébilincsekkel a lefolyo-
csoveket. Az ejtdcsé natlr aluminium lemezbdl hajlitott, d100 mm kér keresztmetszeti
elemekbdl készll.

ANYAGOK - SZERKEZETEK

A tervdokumentacidban meghatéarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket
jellemeznek.. A tételeknél a gyarté megnevezésére technikai okokbél volt szlkség. A
megnevezett anyagokkal azonos érték(i és minéségl mas termék is beépithetd, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel jova kell hagyatni.
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9, BELSO NYILASZAROK ELHELYEZESE

9.0. KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, konszignacidk

9.1, A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

A munka tartalmazza a megadott darabszamu és minéség ajték gyartmanyterveinek
elkészitését, tervezdi jovahagyas beszerzését, a szerkezetek beépitését és ideiglenes
védelmét. A beépitett nyilaszarékat vezérkulcs rendszerekkel kell felszerelni.

A beépitendd szerkezetek altaldban miiszaki paraméterekkel vannak meghatarozva.
Abban az esetben, ahol gyartmanymegnevezés szerepel, az a beépitendé szerkezet
mindségi szinvonalat jellemzi, a megnevezett szerkezettel mliszaki szinvonalban és ér-
tékben azonos szerkezet beépithetd, de ezt az ajanlatban meg kell nevezni.

Altalanos jellemzék:

Pant: haromrészes, massziv kivitelli nikkelezett

Kilincs: design, koracél, U formaju

9.1.1. »A” Normal belsé ajtok (k6zepes igényszintii tomor ajtok)
Ajtok: tomor forgacslap betétes, falcolt ajtdk, 20 dB hanggatlassal,
Ajtétok: STANDARD illetve egyedi méretre gyartott oldalt &rnyéknuttal kialakitott acél
ajtotokok 2mm vastag tlizihorganyzott acéllemezbdl, elektrophores eljarassal alapozva
és lakkréteggel (EpV)
Szérny: Harom oldalon falcolt tomar faforgacslemez, keményfa kerettel, 40 mm vastag
ajtolapok, CPL fellilettel
Kliszobok: nem készil
Vasalatok: Nikkelezett fém pantok, nagyobb ajtéknal harom darab, Pantok: lapkas pan-
tok VB0OOWF, VOO37WF, Zarak: KABA Gege 170 dekoreziist bevésézar KABA Elzett
751 matt nikkel cilinderbetéttel, tokszerkezetbe sillyesztett elektomos zarfogadok,
Rozsdamentes fém kilincsek és gombok (TUPAI Trendy R2276)
Részletes kialakitas konszignaci6 és specifikacio szerint
Részletesen konszignacié és csomoépontok szerint!

9.1.2. »,M” Miianyag livegezett belsé ajtok (magas igényszintii iiveg ajtok)
Hatkamras, kdzéptomitéses, horganyzott acél merevitéses pvc profilrendszer, 82mm
szerelési mélységgel, EPDM tomitéssel,
Rogzités: falnyilésba épitve, téglafalhoz tokrogzitd dlbellel beépitve, térhetd mianyag
takaroléc és szilikon belsé parazérassal,
Bukd, nyilo, buké-nyild ablakok,
Rendszerhez tartozd vasalattal, natur eloxalt felllettel,
Ragasztott hészigetelé livegezés: 4:-12:4-12-:4 hiszigeteld, kozlekedbsavban biztonsagi
Uveg, kilsé-bels6 oldalon folidzott (4.4.2_-12-4-12-:4.4.2) balesetmentesség miatt, beto-
réshiztos, Us=0,70 W/mZK, viztiszta.

Tipus: SCHUCO Corona SI 82

Vasalatok: nagy teherbirasu rendszervasalatok, rozsdamentes fém kilincsek és gom-
bok.

Részletes kialakitas konszignécié és specifikacio szerint.

9.2. ANYAGOK - SZERKEZETEK
A tervdokumentaciéban meghatéarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket
jellemeznek. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A
megnevezett anyagokkal azonos érték(i és minéségl mas termék is beépithetd, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel jova kell hagyatni.
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10.  KULSO NYILASZAROK ELHELYEZESE

10.0. KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, konszignaciok

10.1. A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Altalanos szerkezeti kbtottségek:

Profilok: 82 mm mély, hatkamras, k6zéptomitétes, horganyzott acél merevitéses pvc
profil profilrendszer, Schiico, vagy ezzel egyenérték, a statikailag sziikséges méret-
tel, gyari fehér felilettel, Iégzaré EPDM tomitésekkel és széllezarasokkal.

Uvegek: Az igénybevételnek megfeleld méretezesi hdszigetelS, hovedo Uvegezések.
Altalanos helyeken Uy=<0,70W/m2°K. Sziikséges helyeken ragasztott biztonsagi tive-
gezéssel.

10.1.1. Miianyag nyilaszarok ,,M”
Hatkamras, kdzéptomitéses, horganyzott acél merevitéses pvc profilrendszer, 82mm
szerelési mélységgel, EPDM tomitéssel,
Régzités: kavaba épitve, téglafalhoz tokrdgzitd diibellel beépitve, torheté miianyag
takaroléc és szilikon belsé parazérassal,
Bukd, nyilo, buké-nyild ablakok,
Rendszerhez tartozo vasalattal, natdr eloxalt felilettel,
Ragasztott hészigetelé livegezés: 4:-12:4-12-:4 hiszigeteld, kzlekeddsavban biztonsagi
Uveg, kilsé-bels6 oldalon folidzott (4.4.2_-12-4-12-:4.4.2) balesetmentesség miatt, beto-
réshiztos, Us=0,70 W/mZK, viztiszta.

Tipus: SCHUCO Corona SI 82
légpotiashoz szellbztetd vasalat
vagy azonos miiszaki mingségl és megjelenésii mas termék
Opcid:  Ablakparkany: hajlitott alulemezbél, v=2mm, nyilaszaro rendszere, szine

10.2. ANYAGOK - SZERKEZETEK
A tervdokumentaciéban meghatéarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket
jellemeznek. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A
megnevezett anyagokkal azonos érték(i és minéségl mas termék is beépithetd, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel jova kell hagyatni.
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11.  LAKATOSSZERKEZETEK ELHELYEZESE

11.0.

11.41.

11.1.41.

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Gyértmany tervezés, szerelési tervek:

A véllalkoz6 felel6ssége a gyartashoz és helyszini szereléshez sziikséges gyartmany-
tervek és szerelési részlettervek készitése. A gyartas a felelés épitésztervez6 altal
jovahagyott gyartmany és szerelési tervek alapjan kezdddhet meg.

Hagcsok, létrak

Konszignécios jel: L01

Leiras: LINDAB Tetébiztonsagi rendszer elemeibél szerkesztett hagcso
Feliilete: alapmazolt fellilettel + matt tortszlirke szin

Rogzités: falszerkezethez — konszignécié szerint

11.1.2. Kiilsé korlatok

11.2.

Konszignécios jel: L02-03-04

Leiras: d50 mm aluminium csészelvényekbél szerkesztett korlatszerkezet. Kialakitasa
az akadalymentes szabalyok szerint torténik.

Felilete: natdr aluminium

Réqzités: falszerkezethez és padldszerkezethez — konszignacié szerint
Alternativaként acél cs6szelvénybdl szerkesztett korlat is készithetd, alapozott, festett
fellilettel.

ANYAGOK - SZERKEZETEK

A tervdokumentacidban meghatéarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket
jellemeznek.. A tételeknél a gyarté megnevezésére technikai okokbdl volt szlikség. A
megnevezett anyagokkal azonos érték(i és minéségl mas termék is beépithetd, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel jova kell hagyatni.

Békéssamson, PH energetikai felljitasa 24127 5495 Békéssamson, HBsok tere 10.12.

Baranyai Balazs e.v.
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12.  FELULETKEPZES (FESTES, MAZOLAS, TAPETAZAS, KORROZIOVEDELEM)

12.0.

121.

121.1.

12.1.2.

121.3.

1214,

12.2.

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Vakolt feliilet elékészitése - pinceszinten

Bels( festéseknél felllet elékészitése, részmunkak; glettelés, szilikat kdtéanyagu
glettel (simitétapasszal), vakolt fellileten, barmilyen padozatu helyiségben, tagolatlan
fellleten

Gipszkarton feliilet el6készitése
Belsé festéseknél feliilet elkészitése, részmunkak; glettelés, szilikat kotdanyagu
glettel, gipszkarton fellileten tagolatlan feliileten

Feliiletek festése - alapszin

JUB Jupol Latex matt bels festés fehér szini festékkel, vakolt/glettelt fellileten, két
rétegben, tagolatlan sima fellileten.

Kévetelmények:

- 2. nedves dorzsalldsagi fokozat vagy ennél jobb

- Nem szennyezheti a helyiség levegdjét

- Fert6tlenitészerrel szembeni ellenalld képesség

Fellletek festése - telitett szin

JUB Jupol Latex matt bels6 festés gyarilag szinezett sotét, telitett szin( festékkel, va-
kolt/glettelt felileten, két rétegben, tagolatlan sima fellileten.

Kévetelmények:

- 2. nedves dorzsalldsagi fokozat vagy ennél jobb

- Nem szennyezheti a helyiség levegdjét

- Fertétlenitdszerrel szembeni ellenallé képesség

Pontos szinmeghatéarozas belséépitész szinterv szerint.

ANYAGOK - SZERKEZETEK

A tervdokumentaciéban meghatéarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket
jellemeznek.. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt szlikség. A
megnevezett anyagokkal azonos érték(i és minéségl mas termék is beépithetd, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel jova kell hagyatni.

Békéssamson, PH energetikai felljitasa 25/27 5495 Békéssamson, HBsok tere 10.12.
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13.  SZIGETELES

TALAJNEDVESSEG ELLENI SZIGETELES

A jelenlegi allapot értékelése

Az épiilet a terepszinttl jelentésen kiemelve készlilt, feltételezhetden talajnedvesség elleni szigetelés nélkdil.

Az épiilet pincéjében, jelentés mennyiségli viz helyezkedik el. A vakolatlan téglafalak felliletén felszivodé ned-
vesség jelei lathatok. Mivel a pince alapterillete csak az épiilet alapterlletének kis részét teszi ki, és amugy is
kihasznélatlan tertilet, ezért ott a talajviznyomas/talajnedvesség elleni szigetelés kialakitasat jelen palyazat kere-
tében nem tartjuk indokoltnak.

A féldszinti padldszerkezet cseréje soran alkalmazott belsd burkolat nedvességre érzékeny, ezért a talajnedves-
ségltalajpara elleni szigetelésrdl mindenképpen gondoskodni szilkséges.

A tervezett szigetelés

A vasbeton aljzaton és a foldszinti falak belsd felilletén (a tervezett rétegrend vastagséagaban) negativ oldali ned-
vesség elleni szigetelés készitése a teljes alapterileten. A szigetelést erre a felhasznalasra mindsitett modifikalt
bitumenes vastaglemez felhasznélasaval tervezziik.

A tervezett szigetelési munka elvégzéséhez a foldszinti kdzlekeddfeliileten és a vizesblokkban el kell bontani a
teljes padlészerkezetet a kb. 50cm mélységig. Bontandé valamennyi tégla valaszfal és vazkitolts fal.

A tégla szerkezetek fellletét meg kell tisztitani a szennyez8déstél. Acél sepr és slritett levegd hasznalata ajan-
lott.

A bontasok utan szaktervezdi egyeztetés tartdsa szilkséges az esetleg elére nem latott miiszaki problémak meg-
oldasa céljabol.

Feliileti szigetelés

A szigetelést az aljzatbeton belsé feliiletén, valamint a tégla falakon a tervezett rétegrend vastagsagaig talajned-
vesség elleni szigetelésként kell elkésziteni.

Tervezett szigetel6anyag: VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfatyol hordozérétegi, 4 mm vastagsagu, elaszto-
merbitumenes (SBS modifikalt) lemez. A tervezettel mliszakilag egyenértékli mas termék is felhasznélhato.

A szigetelést a termékre vonatkoz6 alkalmazastechnikai eléirasok megtartasaval kell elvégezni.

A tervezett szigetelé anyagbol talajnedvesség ellen 1 réteg felhasznalasa sziikséges.

Az elkészitett szigetelés atadésa-atvétele utan haladéktalanul meg kell kezdeni a védéréteg megépitését. A viz-
szintes szakaszokon EPS hészigetelés, a fliggéleges szakaszokon EPS h{szigetelés, illetve PE szegélycsik adja
a védelmet. A védérétegek, illetve védd szerkezetek elkészitése elétt tilos a szigetelésen az egyéb céli munka-
végzés, mert a szigetelés sérilését okozhatja.

Csoéattorések szigetelése

A szigetelést attord csévezetékek és kabelek koré minden esetben gallérral ellatott kopenycsovet kell beépiteni.
A gallért teljes fellileten az altalanos fellleti szigeteléshez kell ragasztani. Célszer(i dntapados bitumenes hasz-
nélata. A kBpenycs6 és a hasznos cs6 kozotti tireget minden esetben a célra kifejlesztett és mindsitett tértdmités-
sel kell vizhatlanul lezarni.

A csbéatvezetés beépitését a felnasznalt termékre vonatkozd alkalmazéstechnikai elGirasok szerint kell végezni.

Csapadékviz elleni szigeteléssel ellatott szerkezetek

Az elétetdk hasznositatlan lapostetéként készlilnek.

Valamennyi tetdszakasznal igaz, hogy a kivitelezési munkak elére haladtaval az éplletet a csapadékviz hatésatol
minél hamarabb célszeri megvédeni. Ezért olyan rétegfelépités kialakitasa javasolt, mely az ideiglenes csapadék-
viz elleni szigetelés szerepét is ellétja, és a késébbiekben megfelel a fent felsorolt elvarasoknak.

Szerkezeti kialakitas el6tetéknél
A betervezett szigetelési megoldas a kdvetelményeket figyelembe véve egyenes réteg-felépitéssel az elétetdknél
modifikalt bitumenes vastaglemez szigeteléssel valésul meg.

A modifikalt bitumenes vastaglemez anyagu csapadékviz elleni szigetelés 4,0 mm vtg poliészterfatyol hordozéré-
tegl, 10 cm atlapolasokkal, az atlapolasokban teljes fellletii ragasztassal felliletfolytonositva. A lemezek teljes
fellileten leragasztva kertiinek fektetésre.

A szigeteld lemezt hajlatmenti megfogéssal kell ellatni. Ezt egy 35 mm kiteritett szélességi aluminium sin biztositja,
melyet a hatszerkezethez kell legfeljebb 25 cm-ként régziteni.

Lejtésképzés kialakitasa:

A tetblejtés altalanos fellileten 3%. A falcsatlakozasnél extra lejtést szlikséges kialakitani ékbevagott kézetgyapot
elemekbdl.
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13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.14.

13.1.5.

13.1.6.

13.1.7.

13.1.8.

13.1.9.

13.2.

Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatanak kelldsitése

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatdnak kellésitése,
egy rétegben, vizszintes és fiiggbleges feliileten, oldoszeres hideg bitumenmazzal
(szaraz felileten),

ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldoszeres bitumenes alapozé

Kézlekedd padldjanak és falainak szigetelése

Talajnedvesség elleni szigetelés; Fal/Padloszigetelés, vizszintes és fiiggbleges fellile-
ten, egy rétegben, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt
vagy SBS/oxidalt duo) lemezzel, aljzathoz teljes feliiletli langolvasztasos ragasztassal,
atlapolasoknal teljes felliletli hegesztéssel fektetve,

VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfatyol hordozérétegi, 4 mm vastagsagu, elaszto-
merbitumenes (SBS modifikalt) lemez

Pinceszinti padlé technoldgiai szigetelése
1 rtg. PE félia terités készitése hé- és hangszigetelések védelmére

Lapostetd bitumenes lemez szigetelése

Csapadékviz elleni szigetelés; Vizszintes fellleten, egy rétegben, minimum 3,0 mm
vastag modifikalt bitumenes lemezzel, &tlapolasok ragasztasaval, 4,0 mm modifikalt
bitumenes vastaglemez vizszigetelés, szlikséges rogzitésekkel, a szakma szabélyai
szerint

Kiilsé fal hészigetelése
Kiilsé fal; homlokzati fal hé- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szer-
kezeten, fliggbleges feluleten, vékonyvakolat alatti EPS vagy kézetgyapot lemezzel
JUB EPS H-80 homlokzati hészigeteld lemez 160mm, illetve ives feltleten
ROCKWOOL Frontrock Max E vakolhatd, inhomogén kézetgyapot lemez 160 mm
[vagy ezzel miiszakilag egyenértékii]

Kiilsé fal hészigetelése labazatnal
Kiilsé fal; homlokzati fal hé- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szer-
kezeten, fliggéleges felilleten, vékonyvakolat alatti formahabositott EPS vagy XPS
lemezzel JUB Expert labazati hészigeteld lemez 100mm, vagy RAVAK XPS labazati
hészigetel6 lemez, 100mm [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii]

Usztatott padlé peremszigetelése
Fodém; Padl6 peremszigetelés elhelyezése Usztatott aljzatbeton esetén, extrudalt po-
lietilén szigetel6 szalaggal, AUSTROTHERM AT-PE sav 10/100 mm

Usztatott padlé h6 és hangszigetelése
Fodém; Padl6 hé- és hangszigetel6 anyag elhelyezése, vizszintes fellleten, aljzatbe-
ton ala, usztatd rétegként, expandalt polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM lépés-
hang-szigetel6 lemez, AT-L2 1000x500x20 mm

Padl6 hészigetelése
Fodém; Padl6 hészigetel anyag elhelyezése, vizszintes feliileten, aljzatbeton ala,
expandalt polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N100 expandélt polisztirolhab
hészigetel6 lemez, 1000x500x(50+100) mm

ANYAGOK - SZERKEZETEK

A tervdokumentaciéban meghatéarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket
jellemeznek. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A
megnevezett anyagokkal azonos érték(i és minéségl mas termék is beépithetd, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel jova kell hagyatni.
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