
 
BÉKÉSSÁMSON, PH energetikai felújítása 
 
5495 Békéssámson, Hősök tere 10-12. 
Hrsz.: 1149/2 
 
 
Építtető: Békéssámson Község Önkormányzata 

5495 Békéssámson, Hősök tere 10-12. 
képviseli: Zámbori Tamás, polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generál Tervező: BARANYAI BALÁZS E.V. 

1113 Budapest, Elek u. 2/B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vezető tervező: Baranyai Balázs, okl. építészmérnök 

É 01-4897 
 
 

                                                                             
  
 
 
 
 
Dátum:  2017. 11. 24. 
  



Békéssámson, PH energetikai felújítása 2/27 5495 Békéssámson, Hősök tere 10.12. 
Baranyai Balázs e.v. Egyszerűsített kivitelezési dokumentáció 2017. 11. 24. 

TARTALOM: 
 
KÖZREMŰKÖDŐK 
TERVEZŐI NYILATKOZAT 
TERVJEGYZÉK 
1. MŰSZAKI LEÍRÁS 
2. HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETON MUNKÁK 
3. FALAZÁS ÉS EGYÉB KŐMŰVES MUNKÁK 
4. ÁCSMUNKA 
5. VAKOLÁS ÉS RABICOLÁS 
6. SZÁRAZÉPÍTÉSI MUNKÁK 
7. HIDEG- ÉS MELEGBURKOLATOK KÉSZÍTÉSE 
8. BÁDOGOS MUNKÁK 
9. BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE 
10. KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE 
11. LAKATOSSZERKEZETEK ELHELYEZÉSE 
12. FELÜLETKÉPZÉS (FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, KORRÓZIÓVÉDELEM) 
13. SZIGETELÉS 

 



Békéssámson, PH energetikai felújítása 3/27 5495 Békéssámson, Hősök tere 10.12. 
Baranyai Balázs e.v. Egyszerűsített kivitelezési dokumentáció 2017. 11. 24. 

K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő K  
 
Építtető: Békéssámson Község Önkormányzata 

5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. 
Zámbori Tamás, polgármester 

Tel.:68/470 000 
Fax: 68/470 023 

 

Megrendelő: Projektfelügyelet – Országos Projekttervező, -támo-
gató és –felügyelő Kft 
1163 Budapest, Batsányi J. u. 28-32. 
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69/a 
Horváth Ildikó, ügyintéző 

 
Fax: 28/361 206 

e-mail: info@projektfelugyelet.hu 

Építészet: Baranyai Balázs e.v. 
1113 Budapest, Elek u. 2/B 
Baranyai Balázs 
okl. építészmérnök 
É 01-4897 

Tel: 70/422 1836 
 

e-mail: baranyaib@studiob.hu 

Akadálymentesítés: ÉP-GÉP CAD Bt 
1186 Budapest, Sina S. sétány 7. 
Babits Bernadett 
okl. építészmérnök, rehabilitációs környezettervező 
szakmérnök 
É 01-4827 

Tel: 20/341 4384 
 

e-mail: bbabits@epgepcad.hu 

Fűtés, vízellátás HAAN Studio 
3300 Eger, Pápay Sámuel u. 4. 
András Balázs 
okl. épületgépész mérnök 
G 01-16215 
 
Hargita Kristóf 
okl. épületgépész mérnök 
TÉ 01-66369 

Tel: 30/827 2548 
 

e-mail:haanstudio@haanstudio.hu 

 



Békéssámson, PH energetikai felújítása 4/27 5495 Békéssámson, Hősök tere 10.12. 
Baranyai Balázs e.v. Egyszerűsített kivitelezési dokumentáció 2017. 11. 24. 

Tervezői nyilatkozat 
Alulírott tervező(k) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9.§ (5) be-
kezdése alapján az alábbiakról nyilatkozom: 
 
A tervezett építési tevékenység címe, helyrajzi száma: 5495 Békéssámson, Hősök tere 10-12. 

(hrsz.: 1149/2) 
Az ingatlan védettségére vonatkozó adatok: nem védett 
Építési tevékenység megnevezése, rövid leírása: energetikai felújítás 
Környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése:  
 
Az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatározott kö-
vetelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak. 
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam. 
A dokumentáció elkészítéséhez a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor közremű-
ködése nem volt szükséges. 
Az örökségvédelmi hatósági engedély nem szükséges. 
A betervezett építési termékek megfelelőség igazolással rendelkeznek. 

Budapest, 2017. november 24. 

Baranyai Balázs 
É 01-4897 

1113 Budapest, Elek u. 2/B 
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ÉPÍTÉSZET 
 
MŰSZAKI TERVEK 
 
 
 

TERVEZETT ÁLLAPOT   

Helyszínrajz E-00 M=1:200 

Pinceszint alaprajza E-01 M=1:50 

Földszint alaprajza E-02 M=1:50 

A-A metszet E-03 M=1:50 

Északi homlokzat E-04 M=1:50 

Keleti homlokzat E-05 M=1:50 

Déli homlokzat E-06 M=1:50 

Nyugati homlokzat E-07 M=1:50 

Műanyag nyílászárók konszignációja M00-08 11 lap 

Fa nyílászárók konszignációja A01-03 4 lap 

Lakatos szerkezetek konszignációja L01-03 0 lap 
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1. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
1.1. Előzmények 
Az építtető – ez esetben Békéssámson Község Önkormányzata – azzal bízott meg bennünket, hogy TOP-3.2.1-
15 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat keretein belül készítsük el a Békéssámsoni 
Polgármesteri Hivatal épületének felújítási tervdokumentációját. A megrendelő által elvárt felújítások pontokba 
szedve: 
- homlokzati falak külső oldali hőszigetelése 
- pince és padlásfödém hőszigetelése 
- padló részleges hőszigetelése 
- külső nyílászárók korszerű nyílászárókra cserlése (6 kamrás műanyag tokszerkezet, 3 rétegű üvegezés) 
- fűtőtestek cseréje, szabályozó szerelvények beépítése 
- kazánházi szerelvények cseréje, szabályozhatóság biztosítása 
- HMKE telepítése 
- akadálymentes vizesblokk kialakítása 
- akadálymentes bejárat kialakítása 
- akadálymentes közlekedés biztosítása az épületen belül 
- energetikai korszerűsítés 
- elektromos hálózat kapacitás bővítése és korszerűsítés 
- belső vakolatok javítása, festés (cserélt nyílászárók körül és közlekedőkben) 
A tervezés során fontos szempont volt, hogy az épület az elvárásoknak megfelelően a felújítás után 
energetikailag CC vagy ennél jobb minősítési osztályba sorolt és akadálymentesen megközelíthető és 
használható legyen! 

Meglévő állapot leírása 
Az épület 1920-ban épült, Békéssámson területén közigazgatási funkciót lát el. 
Kisméretű tégla falazattal, magasföldszinti kialakításban épült, borított gerendás fa födémmel, magastetővel. A 
magasföldszinti kialakításnak köszönhetően a falakon különösebb nedvesedés nem látható. 
Az épület lábazata terméskővel burkolt. 
A közlekedőkben és a vizesblokkban habarcságyba fektetett mozaiklap burkolat, a használati terekben párnafákra 
és vakpadlóra fektetett parkettaburkolat található. A burkolatokat feltételezhetően döngölt agyagra készítették, ta-
lajnedvesség elleni szigetelés nélkül. 
Az épület nyílászárói jellemzően kapcsolt gerébtokos szerkezetek (ablakok), illetve üvegezett gerébtokosak (bejá-
ratok). A kazánház lemezelt acélajtóval, a padlásfeljárat gerébtokos tömör faajtóval határolt. 
A tetőszerkezet faragott fából épült, égetett kerámia cseréppel fedett, ellenléc és alátéthéjazat nélküli szerkezet. 
Az épület fűtését egy vegyes tüzelésű kazán és egy biomasszával üzemelő szilárd tüzelésű kazán biztosítja. A 
fűtési rendszere radiátoros fűtés, öntöttvas radiátorokkal, kétcsöves rendszerben, szabályozószerelvények nélkül. 
Az épület használati melegvíz ellátását egy elektromos fűtésű forróvíztároló szolgáltatja. 
Az épületben hűtés jelenleg nem üzemel. 
Közművek közül elektromos áram és víz-csatorna bekötéssel rendelkezik. 
1.2. Tervezett állapot leírása 
A beruházás során sor kerül a termikus burok korszerűsítésére, a fűtési rendszer részleges és a HMV rendszer 
teljes rekonstrukciójára, napelemes rendszer telepítésére, valamint az akadálymentesítés keretén belül a megkö-
zelítés és a használat korlátozott kiszolgálására. 
Az épület homlokzati felületei a szükséges vakolatjavítást követően 16cm vastag EPS80 maggal szerelt teljes 
homlokzati hőszigetelő rendszert kapnak, a nyílások kávájába 4-6cm-t befordítva, zárórétegként szilikon vékony-
vakolattal lezárva. 
A lábazati zónában a terméskő lábazat síkra vakolását követően 10cm vastag Expert hőszigetelő lapokra készül 
el a műgyanta kötésű lábazati vakolat. 
Az épület homlokzati nyílászáróit ötkamrás, műanyag profilos, 3 rétegű üvegezéssel, illetve 36mm vastag tömör 
betéttel szerelt nyílászárókra cseréljük. (Uablak=1,05W/m2K, Uajtó=1,25W/m2K) 
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A padlásfödém szigetelését kőzetgyapot lapok felhasználásával terveztük, 25cm vastagságban, melyet a födém 
kiegyenlítését követően egy geotextília elválasztó rétegre fektetünk. A padlásszinti közlekedés biztosítására a köz-
lekedősávban terhelhető lapok kerülnek elhelyezésre. A szigetelést a tetőcserepeken bejutó csapadéktól páraát-
eresztő alátéthéjazat védi, melynek toldásait felületfolytonosítani szükséges. A járófelületet építőlemez biztosítja. 
A padlószerkezet – figyelembe véve a hivatal folyamatos üzemét csak a közlekedőben és a vizesblokkban tervez-
zük cserélni, illeszkedve az akadálymentesítéshez. A meglévő szerkezet elbontásra kerül, és helyette egy hő- és 
vízszigeteléssel ellátott korszerű padlószerkezetet tervezünk kialakítani. A szerkezetben 15+2cm hőszigetelés ke-
rül elhelyezésre, előbbi At-N100, utóbbi AT-L2 minőségű EPS hablemez. 
Az úsztatott padló szerkezetre ragasztott greslap vagy ragasztott tekercses rugalmas burkolat (pvc vagy linóleum) 
kerül elhelyezésre, kontrasztos kialakításban. 
A fűtési rendszer átalakítása részleges. A meglévő hőtermelők megmaradnak, azonban a kazánházi szabályozást 
szeretnénk cserélni, hiszen a csökkent hőigényt a meglévő szabályozókkal nem tudná az üzemeltető kezelni. Ezen 
felül cserére kerülnek a már túlméretessé váló – és egyébként elöregedett – öntöttvas radiátorok korszerű, lapra-
diátorokra, a hőigényeknek megfelelő 1-2-3 lapos, 1-2-3 konvektrolemezes kialakítással (pl. D-ÉG LUX-uNI). A 
hőleadókat termosztatikus radiátorszeleppel, visszatérő szeleppel és termosztatikus fejekkel tervezzük felszerelni, 
melyek biztosítják a rendszer előzetes beszabályozását és a helyiségenkénti szabályozást. 
A használati melegvizet egy 80 literes, elektromos fűtésű melegvíztároló beépítésével biztosítjuk. A tároló hőszi-
getelő burkolattal ellátott. 
Az épület elektromos energiaigényének kiszolgálására 12,5kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül telepí-
tésre, mely inverteren keresztül kapcsolódik az elektromos hálózathoz. A rendszer csaknem teljes egészében ki-
váltja az épület elektromos energia szükségletét. Az elszámolás ún. ad-vesz mérő segítségével történik. 
1.3. Akadálymentesítés 
Az akadálymentesítés keretében elsőként az épület megközelítését kell biztosítani, melyet akadálymentes parko-
lóhely kijelölésével tudunk elérni. A jelenlegi főbejárat sajnos nem igazán alkalmas az akadálymentes bejutás biz-
tosítására, ezért szükségmegoldásként a belső udvar felől, az épület csomópontjába érkező rámpát alakítunk ki a 
jelenlegi belső udvari teraszra érkezően, kerékvetővel, kettős fogódzóval. A bejutás kaputelefonos külső segítség-
gel biztosított, mivel a takart helyzetű bejárat biztonsági kockázatokat rejt. 
A bejutást követően a közlekedőterekben a kontrasztos burkolat, illetve a belső felületek kontrasztos kialakítása, 
valamint jól látható feliratok segítik a tájékozódást. 
A vizesblokkot a meglévő közlekedőben tervezzük kialakítani. A mosdó felszereltsége: akadálymentes fali wc, aka-
dálymentes kézmosó, tükör, fix és mozgatható kapaszkodók, lehajtható pelenkázó. 

Közmű egyeztetések és nyilatkozatok 
A tervezés során az érintett közműszolgáltatókkal egyeztettünk. Jelen tervünk készítése idején a közműszolgálta-
tók nyilatkozatai rendelkezésre állnak. 
 
1.4. Tűzvédelem 
A kivitelezés során a Tűzvédelmi tervfejezetét be kell tartani!  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beépített anyagoknak, szerkezeteknek az előírt tűzrendészeti besorolással, mi-
nősítésekkel a használatba vételkor rendelkezni kell, A minősítések beszerzése, átadása a vállalkozó feladata. 
Amennyiben a kivitelező olyan szerkezetet épít be, amely beépítéskor még nem rendelkezik a megfelelő minősí-
téssel, és azt az átadásig szeretné beszerezni, az ebből eredő felelősséget és kockázatot ő viseli. 
 
1.5. Beépített szerkezetek: 
Az épület belső kialakításnál a beépített anyagok tartóssága, igénybevétellel szembeni ellenállása fokozott köve-
telmény. A betervezett és beépítendő anyagoknak, szerkezeteknek elsősorban az egyszerűségnek, a pontos kivi-
telezésnek és a tartósságnak kell megfelelni. 
 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél 
a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű 
más termék is beépíthető, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell 
hagyatni. 
 
Kivitelezés során az egyes munkákat csak gyakorlattal, szükség esetén az adott munkára vonatkozó szakvizsgával 
rendelkező munkások végezhetik. Kivitelezőnek a megrendelő kérésére igazolni kell a szakmunkások képzettsé-
gét. 
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1.6. Gyártmánytervek kidolgozása, jóváhagyása: 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkáknál gyártmánytervek, technoló-
giai tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a tervezőnek lehetősége legyen azok át-
nézésére, véleményezésére és elfogadására. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg. 
 
1.7. Általános előírások 
Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I. osztály előírását kell 
betartani. Amennyiben jelen leírásban a Magyar Szabványnál szigorúbb követelmények szerepelnek, akkor azok 
jelentik az I. osztályú teljesítést. A szabványoktól eltérni csak azokkal megegyező, vagy jobb eredményre vezető 
szerkezet illetve technológia kiválasztásával lehet. Azoknál a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes 
szabvány, a korábban érvényben lévő Magyar Szabványok az irányadóak.  
 
A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a változtatást kérő felet 
terheli.  
 
A kivitelezés során a beépített anyagokra vonatkozó gyártók által kibocsátott technológiai utasításokat, műszaki 
kézikönyvi előírásokat be kell tartani. 
 

 A munkák magukban foglalják a hozzájuk tartozó anyagok és épületszerkezetek szállítását is, beleértve 
az építéshelyen a lerakodást és a tárolást. 

 Az anyagok és épületszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasználás mindenkori céljának, és ezt Terve-
zővel, Megrendelővel egyeztetni kell. 

 Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyeket a vállalkozó szállított és épített be az építménybe, újak 
legyenek. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabványok vannak, felel-
jenek meg a szabvány szerinti minőségi előírásoknak és méret-előírásoknak.  Azok az anyagok és 
épületszerkezetek, amelyek a hivatalos előírások szerint alkalmassági engedélyre kötelezettek - a meg-
szerzett engedély szerint - feleljenek meg az alkalmassági engedélyezés feltételeinek. 

 A beépítésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tárgyak mintakollekcióját vállalkozónak előze-
tesen be kell mutatni. Csak a Megrendelő és a Tervező által elfogadott anyag, termék építhető be. 

 Vállalkozónak kell biztosítania a műszeres mérésekhez a mérőberendezéseket. 
 Vállalkozónak be kell tartani, és alvállalkozóival be kell tartatni a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. 
 A kivitelezés során az előírt technológiai szüneteket és sorrendet be kell tartani, csak megfelelően meg-

szilárdult és megfelelő nedvességtartalmú hordozóra vihető fel a következő réteg. 
 Az épület érzékeny szerkezeteit az építés alatt védeni kell az extrém időjárási hatásoktól  
 Tartószerkezetet csak megrendelőt képviselő mérnökök engedélyével szabad megvésni. 
 A munkanemekhez tartozó mellék- és különleges munkákat a műszaki feltételek szerint el kell végezni és 

azok a vállalkozás részei. 
 Külön felhívjuk a figyelmet a helyszíni mérések szükségességére, a méretek helyszíni ellenőrzésére. 
 Az építési munka, lakóépületek közvetlen közelében történik. A munkát úgy kell szervezni, hogy a tör-

vényben előírt időben az akusztikai értéket biztosítani kell,  
 Vállalkozónak, szakvezetőnek munka-, balesetvédelmi tervkészítési kötelezettsége van. 
 Ügyelni kell a munkálatok során, hogy a megmaradó szerkezetek ne sérüljenek. 
 A meglevő szerkezetekről, vezetékekről nincs teljes dokumentáció, bontások, burkoló szerkezetek meg-

rendelése, gyártása előtt, a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 
 A munkálatok megkezdése előtt a meglevő állapotot fotókkal dokumentálni kell és az érdekeltekkel alá 

kell íratni. 

Vállalkozási útmutató 
A generál kivitelezői ajánlattevőnek a terveket és a tervezői elképzeléseket, az építés körülményeit, a helyszínt, a 
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni kell. 
A mennyiségeket a kivitelezőnek a tervek alapján le kell ellenőrizni. 
A tételek összevont, összetett munkarészeket is tartalmaznak. 
Az ajánlatokat minden szempontból működtethető épületre kell adni. 
Az ajánlattevő később semmiféle utólagos reklamációval nem élhet mennyiségi, vagy műszaki szükségszerűségre 
hivatkozva. 
A konzultációs lehetőséget, helyszíni szemlét a kiírók biztosítják. 
A Kivitelező köteles a teljes dokumentációt átnézni és az ajánlattétele során az esetleges észrevételeit megtenni. 
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A tervben szereplő munkákat kell megvalósítani, amennyiben kivitelező bármilyen okból ettől eltér, azt jeleznie kell 
a Megrendelőnek, illetve a Tervezővel jóvá kell hagyatni, az ettől eltérő kivitelezés Kivitelező felelősségére történik. 
 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkák végzése előtt, műhelytervek, 
gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a Tervezőnek 
lehetősége legyen átnézésére, véleményezésre és elfogadásra. Az adott munka csak a tervek elfogadása után 
kezdhető meg. 
Méretek a helyszínen, gyártás, építés előtt ellenőrizendők!  
 
1.8. Kivitelezési útmutató 
A tervezett munkák meglevő épületben történnek, a meglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat 
előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Az építés előtt a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 
Építés előtt helyszíni felmérés szükséges. 
 
Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Kü-
lönös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolá-
sára! 
 
Látszó felületű betonszerkezetek épülnek - ennek megfelelően zsalutábla kiosztási terv készítendő. A beton felü-
letek zsaluzása előtt a fém táblák kiosztási tervét egyeztetni kell Tervezővel. T20-as zsaluválasztót kell használni. 
Ezen szerkezetek beton készítésénél 280kg/m3 cementfolyósító, max.16-os szemnagyság és 3,5cm betontakarás 
szükséges. 
 
Betonszerkezetet lásd. tartószerkezeti dokumentációban, Szín: mintából Tervező választja ki. A felületeket foltok-
ban javítani és egészben lefesteni lehetséges. 
1.9. Jótállás és minőségi meghatározások 
- A felületek és az alapanyagok az EU és ÉMI, KERMI minősítéssel rendelkezzenek!  
- A felületek antisztatikus védelmét biztosítani kell! A kábelcsatorna érintésvédelmi és egyéb előírásoknak meg-

felelő legyen! 
-  A bekerülő alkatrészek: pántok, vasalatok használati idejét (csak fém lehet), a garanciákat, amelyek a hasz-

nálatra vonatkoznak, rögzíteni kell! 
- A nagyobb beépítendő mennyiségekből anyagmintát kell bemutatni, átadni. 
 
1.10. A kivitelezés során betartandó, irányadó biztonságtechnikai és balesetelhárítási szabályok: 
A 64/1980. MT. rendelettel módosított 47/1979. MT. rendelet, az ennek végrehajtására kiadott 31/1981.(XII.28.) 
ÉVM sz. rendelet és a 15/1981. ÉVM utasítás.  
Általánosságban az MSZ 04-900-83, építőipari gépek telepítésénél az MSZ 04-965-84.szabvány 
 
Mivel a tervezett építés közvetlenül a lakóépületek, közterület mellé kerül, a fentiekből külön kiemeljük: 
 A munkaterületet kerítéssel, látható jelzésekkel el kell határolni kb. 2,0 m-es oszlopokon „Építési terület, Ide-

geneknek belépni tilos” táblát kell elhelyezni. Az építési terület széleitől számított 6,0 m szélességű vízszin-
tes sávot veszélyes területnek kell tekinteni. 

 Meglévő közműveket a földmunkák megkezdése előtt óvatos kézi földmunkával készült kutatóárkokkal kell 
feltárni –szükség esetén dúcolással– az üzemeltető szakfelügyelete mellett. Gondoskodni kell a térszint alatt 
elhelyezett közművezetékek, berendezések védelméről. Ismert közművezeték felett gépi földmunka nem vé-
gezhető. 

 Az egyes szerkezeti elemek helyszíni mozgatása, emelése, a szerkezet emelőgépről való leoldása, össze-
szerelése, és pneumatikus szerszámmal végzett vésés esetén a várható dinamikus igénybevétel a meglevő 
épület stabilitását nem veszélyeztetheti építés közben. 

 Bontási munkák, illetve a meglevő épületben történő átalakítás, szerelés idején az épületet a használók elől 
le kell zárni, a bontott szerkezetek helyét helyre kell állítani, illetve a bontott szerkezetek, falak mentén az 
építési helyszínt az építés ideje alatt le kell zárni. 

 
 

A szerkezetépítési munkák során ebből az alábbiakra kell nagy gondot fordítani: 
 Építkezés csak az illetékes ÁNTSZ engedély birtokában kezdhető. 
 A kivitelezés alatt betartandók és biztosítandók a munkahelyi higiéniai elvárások. 
 Személyek, tárgyak leesésének megakadályozására 1,0m-nél nagyobb szintkülönbség esetében 
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 - mellvéd nélküli szabad fal- és födémnyílásoknál, 
- állványszintek, munkaállványok külső felületén  

legalább 1,0 m magas korlátot és lábdeszkát vagy keretes huzalhálót kell felszerelni. 
 A födémnyílásokat és a szabadba vezető falnyílásokat a folyó munkák területén a végleges szerkezet elhe-

lyezéséig kétsoros korláttal és legalább 15 cm magas lábdeszkával kell lezárni, illetve védelmet nyújtó, rög-
zített záróelemmel kell határolni. 

 A magasból való leesés elleni védelmet a munkahely megfelelő kialakításával, biztonságot nyújtó berende-
zésekkel, állványokkal és védőeszközökkel kell biztosítani, ha ezek alkalmazására nincs mód, a dolgozót 
biztonsági övvel, illetve az MSZ 16677. szerinti biztonsági hevederrel kell ellátni és kötelét méretezett teher-
bíró szerkezethez kell kikötni. 

 Az építési területen az 1,0 méternél mélyebb árkokat és gödröket ideiglenes korláttal kell ellátni és kellően 
megvilágítani. 

 Az építőipari munkák végrehajtása során az épület és az egyes szerkezeti elemek, segédszerkezetek csat-
lakozásának munkabiztonságáról úgy kell gondoskodni, hogy a munka kivitelezés közben is biztonságos 
legyen. 

 Az építőipari munka végzése során gondoskodni kell arról, hogy feszültség alatt lévő elektromos vezetékkel 
való véletlen ütközés ne okozzon balesetet. 

 Hegesztési munkákat a külön előírásoknak megfelelően kell végezni. 
 A ragasztószerek gőzei mérgező hatásúak és tűzveszélyesek, ezért ragasztás közben étkezni és dohá-

nyozni tilos! 
 Csak megfelelő érintésvédelemmel ellátott villamos szerszámok használhatók. 
 
Az épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményeit az MSZ 04.902-83. szabvány tartalmazza. Ebből 
az alábbiakra fordítandó nagyobb figyelem: 
 Az egyes szerkezeti elemek helyszíni mozgatása, emelése, az emelt szerkezet emelőgépről való leoldása, 

összeszerelése az épület stabilitását sem veszélyeztetheti építés közben. 
 A szerkezeti elemek kikötése, merevítése, elmozdulás elleni rögzítésére szolgáló csatlakozó elemeket (kam-

pók, horgonyok, stb.) helyét és méreteit tervben kell megadni, az ideiglenes megfogás, kitámasztás módját 
szerelés-technológiai tervben kell meghatározni.  
(Építési rendszerek elemeiből épülő szerkezetek előbb említett ideiglenes kitámasztásának módjait a rend-
szer-dokumentációk szereléstechnológiai utasítása tartalmazza.) 

 A szabvány előírásain túlmenően az építési módokra vonatkozó további biztonságtechnikai követelményeket 
is be kell tartani (például ME előírások). 

 
 a munkához használt szerszámok kifogástalan állapotban legyenek, 
 a falvésési munkákhoz védőszemüveget kell viselni, 
 a magasban végzett munkához létrát, 3 m-en felüli munkahelyen állványt kell használni, 
 tilos a magasból szerszámot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni, 
 magas munkahelyen a biztonsági öv használata kötelező. 
 
Az építőipari gépek telepítésekor az MSZ 04.965-84. szabványban foglaltak az irányadók. A különböző munkafá-
zisokhoz tartozó gépek, és segédeszközök üzemeltetési leírásaiban foglalt biztonságtechnikai előírásokat tudato-
sítani kell, s betartásukról maradéktalanul gondoskodni kell. 
Téli munkavégzéskor a munkahelyi és a munkavégzési feltételekre különös gondot kell fordítani. 
Gépek, forgó alkatrészek üzembe helyezése, működési próbája előtt meg kell győződni a balesetmentes és ron-
gálásmentes indítás feltételeiről. 
Nagynyomású és magas hőmérsékletű rendszerek biztonságtechnikai vonatkozásait különösen figyelem illeti. 
Szelepek az üzembe helyezéskor nyitva vannak, ürítők zárva. A szerelvények állandó tisztántartása elengedhe-
tetlen. Az érzékeny szabályozók beállítása, ellenőrzése üzembe helyezésnél alapvető feladat. Csővezetékek he-
gesztésére vonatkozó biztonságtechnikai és balesetvédelmi előírások betartása kötelező, a helyiség szellőzteté-
séről gondoskodni kell. 
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1.11. MUNKAVÉDELMI LEÍRÁS 
 
Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát szolgáló szabályok, valamint 
szociális előírások figyelembevételével készült, ill. azok megvalósítása megtervezésre került.  
 
Kivitelező köteles a munkavédelemről rendelkező rendeletekben foglaltakat, továbbá a vonatkozó érvényben lévő 
óvórendszabályok, a munkavédelemmel valamint a tűzvédelemmel kapcsolatos szabványok és rendeletek előírá-
sait maradéktalanul betartani.  
 
Ezen túlmenően szükségesnek tartjuk a következők rögzítését: 
- az épület átalakítása lakottan, vagy részben lakottan történik 
- a vizesblokk elbontása esetén ideiglenes vizesblokk kialakításáról gondoskodni szükséges 
- az épületet zárását minden munkavégzéssel érintett napon biztosítani szükséges, ha ez nem megoldható, 

akkor élőerős őrzést kell biztosítani 
 

Kivitelező köteles a munkák végzése során betartani:  
 
- a Minisztertanács 64/1980 (XII.29.) MT számú, 18/1994 (III.31.) MT számú, valamint a 12/1985 (IV.14.) MT 
számú rendelettel módosított, a munkavédelemről rendelkező 47/1979 (XI.30.) MT rendeletben foglaltakat,  
- az 1/1982 (I.1.) KPM számú rendelet utasításait,  
- az 1993. évi XCIII. számú munkavédelemről szóló törvényt, és a végrehajtására 5/1992 (XII.26.) MÜM sz. és a 
4/2002 (II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendeletet,  
- továbbá a vonatkozó érvényben lévő óvórendszabályok, munkavédelemmel kapcsolatos szabványok és rende-
letek előírásait 
- az érvényes KRESZ előírásait, 
- a munkaterületet egyéb előírása hiányában az ÚT 2-1./119/1995 szerint le kell táblázni és el kell korlátozni,  
- forgalom alatt folyó munkáknál a dolgozóknak kötelező a védőmellény viselése,  
- a termelésirányítónak kell megszervezni az elsősegélynyújtást, valamint a sérült dolgozó elszállítását a legköze-
lebbi egészségügyi intézménybe  
 
Mindezekért az építésvezető személyesen felelős! 
 
Kivitelező köteles  
- A kivitelező munkáltató a 4/2002 (II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet szerint köteles koordinátort igénybe 
venni a kivitelezési munkák alatt  
- Az összes vonatkozó előírást és szabványt, ezen műszaki leírásban foglaltakat, ill. az építést engedélyező ható-
ságok, az engedélyezésben közreműködött szervek előírásait betartani.  
- Az alkalmazott anyagok minőségére vonatkozó bizonylatokat az Építési Naplóhoz  és a megvalósítási tervhez 
kell csatolni.  
- Az építés ideje alatt a vízelvezetés zavartalanságát biztosítani.  
- A megépült állapotot feltüntető tervet  a Beruházónak (bonyolítójának) a leendő kezelőnek a műszaki átadás-
átvételkor a rendelkezésükre bocsátani. 
 
Kivitelezés során alkalmazandó biztonságtechnikai előírások:  
a./ A munkaterület átvétele során a munkavezetőnek meg kell győződnie annak veszélytelenségéről, illetve a biz-
tonságos munkavégzés feltételeinek meglétéről.  
b./ Munkaterületen a munkavégzés ideje alatt biztosítani kell az MSZ 6240/4 szabvány alapján 200 lux mestersé-
ges megvilágítást. Ezt az értéket az aknában végzett munka során is biztosítani kell.  
c./ A munka megkezdése előtt a munkavezetőnek munkavédelmi oktatást kell tartania a beosztott dolgozóknak, 
melynek az általános és szakmai biztonságtechnikai tudnivalók mellett ki kell térnie a következőkre:  
- a munkaterületen való közlekedés személyi, tárgyi feltételrendszerére,  
- az anyagmozgatás veszélyforrásaira,  
- az ideiglenes áramellátás veszélyforrásaira,  
- az esetlegesen szükséges hegesztés helyi biztonsági  előírásaira,  
- egy munkahelyen egyidejű munkavégzés szabályainak érvényesítésére,  
- a munkahely ideiglenes és végleges elhagyásának szabályaira.  
 
d./ A munkaterületen a dolgozók zárt munkaruházatot és a munka jellegének megfelelő, minősített egyéni védő-
felszerelést kötelesek viselni a 3/1979/V.29./EüM sz. rendeletben foglaltak szerint. Építési munkahelyen fejvédő 
sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen végzett 
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szakipari és irodai munkák.  
e./ A munkavégzés során csak biztonságtechnikailag felülvizsgált villamos kéziszerszámok alkalmazhatóak.  
f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvány szerinti mentőfelszerelés rendelkezésre állásáról. Az 
elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, és azokhoz könnyű hozzáfé-
rést kell biztosítani. Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és tele-
fonszámát. 
Egyéb rendelkezések:  
A munkavégzés ideje alatt a munkavezetőnek indokolt esetben folyamatos kapcsolatot kell tartania a beruházó 
munkavédelmi és tűzvédelmi vezetőjével. Ennek érdekében a munkálatok megkezdése előtt konzultálni kell a 
helyi vezetőkkel.  
A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi, munkavédelmi biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi 
előírásokat, a kivitelező, illetve a szerelő vállalatnak kell megadnia és azok betartásáról gondoskodnia.  
 
A kivitelezés során a kivitelező vállalatnak - a vállalati munkavédelmi előírásokon  túlmenően - felhívjuk a figyel-
mét az alábbiak fokozottabb betartására:  
-  a munkaterület elkorlátozására,  
-  a munkaterület éjszakai megvilágítására,  
-  a forgalomkorlátozási terven meghatározott közúti jelzőtáblák,  
  figyelmeztető és terelőtáblák, burkolatjelek pontos elhelyezésére, azok  
- megóvására és karbantartására,  
- a közúti és gyalogos forgalom biztonságos átvezetésére, a munkaterület körzetében.  
- munkaárok, vagy munkagödör  dúcolására, a felhasznált dúcanyag  
- minőségére, a dúcolat naponkénti ellenőrzésére, továbbá ezen túlmenően  
- is szükség szerint, pl. nagyobb záporokat követően, valamint dúcolat  
- karbantartására. Ha a munkavégzés valamely okból több napig szünetel, a  
- munkaárokban, vagy munkagödörben a munkát folytatni csak a dúcolat  
- teljes felülvizsgálata után szabad.  
 
A munkaárokban történő vezeték, vagy műtárgy építésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel   a kivitelező 
figyelmét:  
- a munkaárokban menekülés céljából létrákat kell elhelyezni, a munkaárokban tartózkodók létszámának függvé-
nyében, de legalább 10 m-enként,  
- a létrák elhelyezését, állékonyságát és rögzítését naponként ellenőrizni kell.   
 
A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a munkaárkokon való átjárást kellő 
módon biztosítani kell. 
A munkavégzés biztonságát fokozott figyelemmel kell biztosítani ! 
 
Földműépítés során: 
- az anyagnyerőhelyen való munkavégzéskor ügyelni kell, a bányafal  omlásveszélyére !  
- több kotrógépes egyidejű üzemeltetésnél a kotrógépeket úgy kell telepíteni,  hogy egymás hatósugarán kívül 
működjenek  
-a munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúco-
lás a terhelésből származó többlet teher felvételévre van méretezve  
- kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani  
- a talajt alávágással nem kiemelni nem szabad  
- kézi földmunkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően lépcsőzetesen haladva 
kell kiemelni.  
  
Lépcsőzött kiképzés esetén azok padka magassága legfeljebb 1,0 m lehet, a padkák (lépcsők) szélesség nem 
lehet kisebb azok magasságánál  
- a kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet  
- a térszín alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezeté-
keket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket,tárgyakat azonosítani kell.  
  
A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen.  
A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, lépcsősen haladva kell kiemelni.  
 
Előre nem ismert, földvezeték felfedése vagy megsértése esetén a földmunkagép vezetője a munkát köteles 
azonnal abbahagyni és a munka irányítóját értesíteni.  
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- a közlekedési szállítási útvonalakat megfelelően ki kell jelölni, a közlekedő   
 gépkocsik rakodását, ürítését irányítani kell (szilárd burkolatú úton való  
 szállítás esetén a sárfelhordást folyamatosan le kell takarítani !)  
- csak olyan gépekkel és eszközökkel szabad munkát végezni, amelyek  
 biztonságtechnikai szempontból munkavégzésre alkalmasak !  
Hengerelt aszfalt bedolgozása során külön fel kell hívni a dolgozók figyelmét a munkaterületen lévő veszélyforrá-
sokra:  
- forró aszfalt  
- feszültség  
- mozgó gépek  
- forgalom alatti úton folyó építés  
- tolatás  
- bitumenemulzió permetezése  
- kifeszített dróthuzal  
 
A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe be kell jelölni. A keresztező közműveket 
fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani.  
 
A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni.  
 
Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását ilyen helyeken 
igen gondos, óvatos feltárással kell végezni.  
 
Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely 
melletti vezetékeknek üzemeltető útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell.  
 
Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel és gondossággal, 
folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett.  
 
A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszíni segédlétesítmények készítése, 
fenntartása, karbantartása a helyi körülmények figyelembevételével a  KIVITELEZŐ feladata.  
 
A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz forgalmi rendjének bizto-
sításáért, az építéshez előírt és elhelyezett forgalomtechnikai elemek és berendezések (jelzőtáblák, korlátok, vilá-
gítás) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező vállalat felelős.  
 
A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületre vonatkoznak. A munkaterület magába foglalja mind-
azon területeket, szállítási útvonalat, anyagnyerőhelyet, depóniát, stb, melyeket a kivitelező vállalat az építés ér-
dekében igénybe vesz. 
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2. HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETON MUNKÁK 
 
2.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

 Alaprajzok, metszetek 
 
2.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
 2.1.1.  Vasbeton rámpalemez és mellvédfal 
 Az akadálymentes közlekedés biztosításához 15cm vastag, 1,35-1,95m változó széles-

ségű vasbeton, törtvonalú rámpalemez készül, tömörített kavicságyazaton, melyet he-
lyenként 15cm vastag vasbeton mellvédfal határol. A szerkezeteket 3cm betonfedéssel 
kell készíteni és legfeljebb a terveken jelölt 3,25m-es egységekben dilatálni. A szerke-
zetek látszó végleges megjelenéssel vagy festett felülettel készülnek. 
Vasbeton fal és rámpalemez készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszi-
vattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel le-
húzva, kavicsbetonból, hegesztett hálós vasalással. 
C 20/25 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 15 cm vastagságig C20/25 - X0b(H) 
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,4 finomsági 
modulussal 

 2.1.2.  Aljzatbeton készítése 
 Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszivattyú továbbítás-

sal és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbeton-
ból, hegesztett hálós vasalással - 20 m2-ként dilatálva. 
C 12/16 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) 
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,4 finomsági 
modulussal 

 
2.1.3.  Úsztatott esztrich készítése 

 Úsztatott cement-esztrich készítése gyári zsákos előkevert, fagyálló gyors száradású 
esztrichből (pl.: BAUMIT Esztrich), 4 cm vastagság felett, legfeljebb 5x5 m-es táblákban 
dilatálva, a falcsatlakozások mentén 1 cm peremszigeteléssel, a felület vassimítóval 
lehúzva. 

 
2.2. ANYAGOK – SZERKEZETEK 

BAUMIT Esztrich - Gyártó:BAUMIT 
 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket 
jellemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A 
megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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3. FALAZÁS ÉS EGYÉB KŐMŰVES MUNKÁK 
 
3.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

 Alaprajzok, metszetek 
 
3.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

  
 Az épület meglévő kazánházának területén a fűtési rendszer rekonstrukciója érdekében 

a meglévő kitöltő falakat részben el kell bontani. A meglévő kereszztirányú falszakaszok 
a fafödém teherhordásában nem vesznek részt, azonban ezek elbontása és az ideigle-
nes alátámasztás kialakítása előtt helyszíni statikus-tervezői egyeztetés szükséges! 

 
3.1.1.  25 cm-es belső tégla falazat (kitöltő falakban nyílásbefalazás) 

Csorbázatvésés, 26-38 cm szélesség között 
Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál ele-
mekből, 250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából 
vagy kevéslyukú téglából, cementhabarcsba falazva, 
Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm nsz. M 10 (Hf100-c) falazó cementhabarcs 

 
3.1.2.  51 cm-es belső tégla falazat (teherhordó falakban nyílásbefalazás és -szűkítés) 

Csorbázatvésés, 26-38 cm szélesség között 
Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál ele-
mekből, 510 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából 
vagy kevéslyukú téglából, cementhabarcsba falazva, 
Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm nsz. M 10 (Hf100-c) falazó cementhabarcs 
 

 
3.2. ANYAGOK – SZERKEZETEK 

POROTHERM kisméretű tömör tégla Gyártó: WIENERBERGER 
 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket 
jellemeznek.. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A 
megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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4. ÁCSMUNKA 
 
4.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

 Alaprajzok, metszetek, részletrajzok 
 
4.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
4.1.1.  Ereszalj burkolása építőlemezzel 

   Hely: Ereszalji deszkázat 
Szerkezet: az ereszalji deszkázatot tartó fa segédvázhoz csavarozással rögzített 
stafnifák. Csavarozás méretezése a vonatkozó szabvány szerint történik. 
Anyag: RIGIPS Rigidur H 12,5mm vtg gipszrostlemez 
Felületkezelés: láng és gombamentesítés 
 

4.2.   ANYAGOK - SZERKEZETEK 
RIGIPS Rigidur H gipszrostlemez Gyártó: RIGIPS 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket 
jellemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A 
megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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5. VAKOLÁS ÉS RABICOLÁS 
 
5.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

 Alaprajzok, metszetek, homlokzatok 
 
5.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 Az épület színkompozícióját a homlokzati tervlapok tartalmazzák. A rajzokon nem látszó 
kiegészítő információ: az ablakkávák jobb oldali felületeit (és csak azt) az előtetőkkel 
megegyező színre kell színezni. Egyéb oldalak a csatlakozó homlokzati felülettel azo-
nos színezést kapnak. 
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
5.1.1.  Sima oldalfalvakolat készítése (nyílásbontásoknál és nyílásbefalazásnál) 

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, 
sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban, Baumit UniPutz (Uni vakolat). 
Pozitív sarkoknál beltéri alumínium vakolóprofilok elhelyezése 1-20 mm vakolatvastag-
sághoz. 
 

5.1.2.  Vakolat javítása oldalfalon és mennyezeten (kibontott válaszfalak helyén) 
Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10-20 cm szélességig Baumit 
UniPutz (Uni vakolat) 
 

5.1.3.  Vakolat javítása homlokzaton 
Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, 
sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között, Baumit UniPutz (Uni vakolat) 

 
5.1.4. Lábazati terméskő alapvakolása hőszigetelés alatt (oldalhomlokzatokon) 

Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel, Baumit Előfröcskölő 2 mm 
Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 3 cm vastagságban, 
Baumit SockelPutz Lábazati alapvakolat 
 

5.1.5.  Homlokzati hőszigetelő rendszer tégla általános felületen 
Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, nyitott cellás hőszigelő tábla felhelyezése 
után tapaszba ágyazott üvegszövet (160 kg/m2) erősítésű, szilikongyanta kötőanyagú 
vékonyvakolattal. pl. JUB Jubizol rendszer - 16 cm JUB EPS H-80 (az íves felületeken 
Rockwool Frontrock Max E kőzetgyapot) ablakkávákban 2-6 cm Rockwool Frontrock 
kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel, Jubizol Silicone Finish S 1,5mm vékonyvakolattal, 
kapart kategória (1-6 mm). 
Kiegészítő mechanikai rögzítés EJOT H4 eco kompozit beütőszeges dübel 
 

5.1.5.  Lábazati hőszigetelő rendszer tégla általános felületen 
Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, formahabosított vagy zártcellás hőszigelő 
tábla felhelyezése után tapaszba ágyazott üvegszövet (160 kg/m2) erősítésű, akril-
gyanta kötőanyagú vékonyvakolattal. pl. JUB Jubizol Strong rendszer - 10 cm JUB 
Expert vagy RAVAK XPS hőszigetelő lemezzel, Jubizol Kulirplast 1,8 premium vékony-
vakolattal. 
 

5.2.   ANYAGOK - SZERKEZETEK 
 
Homlokzati vakolat:  anyag – JUB Jubizol rendszer, JUB 
Hőszigetelés:  anyag – JUB EPS H-80 és Expert, JUB 
    ROCKWOOL Frontrock és - Max E, ROCKWOOL 
 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket 
jellemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A 
megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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6. SZÁRAZÉPÍTÉS 
 

6.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
 Alaprajzok, metszetek 

 
6.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
A vizes helyiségekben a falakon a teljes falmagasságban mindkét oldalon és mindkét 
rétegszámban normál gipszkarton lapok helyett impregnált gipszkarton lapok kerülnek 
beépítésre! 
 
A bútorozott helyiségeknél a válaszfalak bordavázát erősített módon kell kialakítani. 
 

  VÁLASZFALAK 
6.1.1. 10 cm vtg normál válaszfal 

CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton 
borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-
06 mm vtg. tartóvázzal normál építőlemez, 50 kg/m3 ásványi szálas hőszigetelés 
  

6.1.2. 10 cm vtg. Impregnált gipszkarton válaszfal 
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton 
borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-
06 mm vtg. tartóvázzal, impregnált építőlemez, 12,5 mm, 50 kg/m3 ásványi szálas hő-
szigetelés. 

6.1.3. Szerelőfalak impregnált gipszkartonból 
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal egyoldalon 1 x 2 rtg. RBI, 12,5 mm vtg. gipsz-
karton borítással, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, 
CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, 12,5 mm, szerelőfalak, előtétfalak 
Felár gipszkarton válaszfalnál, falerősítés szaniterekhez, berendezésekhez, a szüksé-
ges mennyiségben költségelve, előirányzat 
 
 
ÁLMENNYEZETEK 

6.1.4. Normál álmennyezet 
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható füg-
gesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bor-
dázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 rtg. imp-
regnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 
mm, függesztő huzallal. 
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FALBURKOLATOK 
6.1.5. Előtétfal készítése (belső ablakkáva kialakítása nyílászárócserénél) 

Ablakkáva kialakítása horganyzott vázszerkezetre, egyrétegben 12,5 mm-es gipszkar-
tonból, 15 cm szélességig, impregnált építőlemez RBI 12,5 mm gipszkartonból. 
 

 
6.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 

Gyártók, forgalmazók: RIGIPS Kft., Knauf Kft., és egyéb elfogadott gipszkarton gyártó, 
forgalmazó cég. 

 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket 
jellemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A 
megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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7. HIDEG- ÉS MELEGBURKOLATOK KÉSZÍTÉSE 
 
7.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

 Alaprajzok, metszetek 
 
7.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
 Csatlakozási és dilatációs fugák kitöltése rugalmas, öregedésálló, egykomponensű fu-

gázó anyaggal, külső és belső térben szilikon fugázóval, az adott burkolat fugázó anya-
gának színével azonosan  (pl. MAPEI Mapesil AC) 

 
 Aljzat finom simítása, kiegyenlítése burkolat ragasztása előtt, 3-5 mm vastagságban, 

önterülő aljzatkiegyenlítővel, minden szinten ragasztott meleg és hidegburkolat alá (pl. 
MAPEI Ultraplan Renovation / HENKEL Thomsit DA) 

 
PADLÓBURKOLATOK: 

7.1.1. PVC padlóburkolat 
PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből, nor-
mál méretű felületen, 2 m széles tekercsből ragasztva, 2,0 - 2,5 mm vastag, saját anya-
gából felhajtott lábazattal. Antibakteriális, antisztatikus, tűzvédelmi besorolás Bfl-S1 - 
padlóburkolat terv szerint 

 
GRABOPLAST Diamond Standart Evolution 4253-466 
GRABOPLAST Diamond Standart Evolution 4253-456 
GRABOPLAST Diamond Standart Evolution 4253-457 
 

7.1.2. Greslap burkolat 
Padlóburkolat készítése, beltérben, beton alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, 3-5 
mm vtg. ragasztóba rakva, 2 mm fuga széleséggel, BOHEMIA GRES TR731 B05 Grafit, 
300x300x7,2mm, R11 burkoló- és MAPEI Ultracolor Plus, szürke fugázóanyaggal, a 
szükséges aljzat előkészítéssel, kompletten. 
 
KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEK: 

7.1.3. Taktilis jelölés - pontok 
d=8 mm rozsdamentes acél-szegecs taktilis jelölés a PVC és műkő burkolatba süly-
lyesztve és beragasztva - 0,5 mm-es kiállással - 30x30 cm befoglaló mezőben, 5x5 cm 
raszterben elhelyezve. Alternatívaként 30x30cm figyelmeztető beton járdalap is alkal-
mazható. 
 

7.1.4. Dilatációs profil 
Dilatációs profil elhelyezése tartós mozgásokat felvevő fugákhoz műkő és szennyfogó 
szőnyeg burkolatoknál. 
 
FALBURKOLATOK: 

7.1.5. Kerámia falburkolat 
Falburkolat készítése, beltérben, gipszkarton vagy vakolt alapfelületen, mázas kerámia 
lappal, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 2 mm fuga széleséggel, ZALAKERÁMIA 
Carneval ZBR 501/502/578 20x20x0,7cm burkoló- és MAPEI Ultracolor Plus, szürke 
fugázóanyaggal, a szükséges aljzat előkészítéssel, kompletten. 

 
7.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 

A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket 
jellemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A 
megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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8. BÁDOGOS MUNKÁK 
 
8.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

 Alaprajzok, metszetek 
 
8.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
8.1.1. Vízszigetelés segédszerkezete 

1,5 mm vastag 80/160 mm méretű (kiterített szélesség: 240 mm) folyamatosan végig-
menő horganyzott acél cseppentő- és merevítő szegély, a vasbeton előtetőhöz csava-
rozással rögzítve.  
 

8.1.2. Lépcsőházi lefolyócső 
A tetőfelülethez csatlakozó függő-ereszcsatornából a csapadékvizeket a homlokzat elé 
szerelt ejtőcsatornák vezetik le a környező terepszintre. A teljes homlokzati hőszigetelő 
rendszerrel (összvastagság ~18cm) ellátott oldalfalakon, ~2 cm-re a falsíktól kell rögzí-
teni a cca. 3 m-ként beépített horganyzott acél csatornatartó csőbilincsekkel a lefolyó-
csöveket. Az ejtőcső natúr alumínium lemezből hajlított, d100 mm kőr keresztmetszetű 
elemekből készül.  
 
 

8.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket 
jellemeznek.. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A 
megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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9. BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE 
 
9.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

 Alaprajzok, metszetek, konszignációk 
 
9.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 
 

 A munka tartalmazza a megadott darabszámú és minőségű ajtók gyártmányterveinek 
elkészítését, tervezői jóváhagyás beszerzését, a szerkezetek beépítését és ideiglenes 
védelmét. A beépített nyílászárókat vezérkulcs rendszerekkel kell felszerelni. 

 A beépítendő szerkezetek általában műszaki paraméterekkel vannak meghatározva. 
Abban az esetben, ahol gyártmánymegnevezés szerepel, az a beépítendő szerkezet 
minőségi színvonalát jellemzi, a megnevezett szerkezettel műszaki színvonalban és ér-
tékben azonos szerkezet beépíthető, de ezt az ajánlatban meg kell nevezni. 
Általános jellemzők: 
Pánt: háromrészes, masszív kivitelű nikkelezett 
Kilincs: design, koracél, U formájú 

 
9.1.1. „A” Normál belső ajtók (közepes igényszintű tömör ajtók) 

Ajtók: tömör forgácslap betétes, falcolt ajtók, 20 dB hanggátlással,  
Ajtótok: STANDARD illetve egyedi méretre gyártott oldalt árnyéknúttal kialakított acél 
ajtótokok 2mm vastag tűzihorganyzott acéllemezből, elektrophores eljárással alapozva 
és lakkréteggel (EpV) 
Szárny: Három oldalon falcolt tömör faforgácslemez, keményfa kerettel, 40 mm vastag 
ajtólapok, CPL felülettel 
Küszöbök: nem készül 
Vasalatok: Nikkelezett fém pántok, nagyobb ajtóknál három darab, Pántok: lapkás pán-
tok V8000WF, V0037WF, Zárak: KABA Gege 170 dekorezüst bevésőzár KABA Elzett 
751 matt nikkel cilinderbetéttel, tokszerkezetbe süllyesztett elektomos zárfogadók, 
Rozsdamentes fém kilincsek és gombok (TUPAI Trendy R2276) 
Részletes kialakítás konszignáció és specifikáció szerint 

  Részletesen konszignáció és csomópontok szerint! 
 

9.1.2. „M” Műanyag üvegezett belső ajtók (magas igényszintű üveg ajtók) 
Hatkamrás, középtömítéses, horganyzott acél merevítéses pvc profilrendszer, 82mm 
szerelési mélységgel, EPDM tömítéssel, 
Rögzítés: falnyílásba építve, téglafalhoz tökrögzítő dübellel beépítve, törhető műanyag 
takaróléc és szilikon belső párazárással,  
Bukó, nyíló, bukó-nyíló ablakok,  
Rendszerhez tartozó vasalattal, natúr eloxált felülettel,  
Ragasztott hőszigetelő üvegezés: 4:-12:4-12-:4 hőszigetelő, közlekedősávban biztonsági 
üveg, külső-belső oldalon fóliázott (4.4.2_-12-4-12-:4.4.2) balesetmentesség miatt, betö-
résbiztos, Ug=0,70 W/m2K, víztiszta. 
 
Típus: SCHÜCO Corona SI 82 
Vasalatok: nagy teherbírású rendszervasalatok, rozsdamentes fém kilincsek és gom-
bok. 
Részletes kialakítás konszignáció és specifikáció szerint. 

 
 
9.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 

A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket 
jellemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A 
megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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10. KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE 
 
10.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

 Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, konszignációk 
 
10.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
Általános szerkezeti kötöttségek:  
Profilok: 82 mm mély, hatkamrás, középtömítétes, horganyzott acél merevítéses pvc 
profil profilrendszer, Schüco, vagy ezzel egyenértékű, a statikailag szükséges méret-
tel, gyári fehér felülettel, légzáró EPDM tömítésekkel és széllezárásokkal.  
 
Üvegek: Az igénybevételnek megfelelő méretezésű hőszigetelő, hővédő üvegezések. 
Általános helyeken Ug≤0,70W/m2 0K. Szükséges helyeken ragasztott biztonsági üve-
gezéssel.  
 
 

10.1.1.    Műanyag nyílászárók „M” 
Hatkamrás, középtömítéses, horganyzott acél merevítéses pvc profilrendszer, 82mm 
szerelési mélységgel, EPDM tömítéssel, 
Rögzítés: kávába építve, téglafalhoz tökrögzítő dübellel beépítve, törhető műanyag 
takaróléc és szilikon belső párazárással,  
Bukó, nyíló, bukó-nyíló ablakok,  
Rendszerhez tartozó vasalattal, natúr eloxált felülettel,  
Ragasztott hőszigetelő üvegezés: 4:-12:4-12-:4 hőszigetelő, közlekedősávban biztonsági 
üveg, külső-belső oldalon fóliázott (4.4.2_-12-4-12-:4.4.2) balesetmentesség miatt, betö-
résbiztos, Ug=0,70 W/m2K, víztiszta. 
 
Típus: SCHÜCO Corona SI 82 
légpótláshoz szellőztető vasalat 
 vagy azonos műszaki minőségű és megjelenésű más termék 
Opció: Ablakpárkány: hajlított alulemezből, v=2mm, nyílászáró rendszere, színe 

 
10.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 

A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket 
jellemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A 
megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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11. LAKATOSSZERKEZETEK ELHELYEZÉSE 
 
11.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

 Alaprajzok, metszetek, homlokzatok 
 
11.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
Gyártmány tervezés, szerelési tervek: 
A vállalkozó felelőssége a gyártáshoz és helyszíni szereléshez szükséges gyártmány-
tervek és szerelési részlettervek készítése. A gyártás a felelős építésztervező által 
jóváhagyott gyártmány és szerelési tervek alapján kezdődhet meg. 

 
 11.1.1.  Hágcsók, létrák 

Konszignációs jel: L01 
Leírás: LINDAB Tetőbiztonsági rendszer elemeiből szerkesztett hágcsó 
Felülete: alapmázolt felülettel + matt törtszürke szín 
Rögzítés: falszerkezethez – konszignáció szerint 

 
 11.1.2. Külső korlátok 

Konszignációs jel: L02-03-04 
Leírás: d50 mm alumínium csőszelvényekből szerkesztett korlátszerkezet. Kialakítása 
az akadálymentes szabályok szerint történik.  
Felülete: natúr alumínium 
Rögzítés: falszerkezethez és padlószerkezethez – konszignáció szerint 
Alternatívaként acél csőszelvényből szerkesztett korlát is készíthető, alapozott, festett 
felülettel. 

 
11.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 

A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket 
jellemeznek.. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A 
megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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12. FELÜLETKÉPZÉS (FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, KORRÓZIÓVÉDELEM) 
 
12.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

 Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok 
 
12.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
12.1.1.  Vakolt felület előkészítése - pinceszinten 

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, szilikát kötőanyagú 
glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan 
felületen 
 

12.1.2.  Gipszkarton felület előkészítése 
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, szilikát kötőanyagú 
glettel, gipszkarton felületen tagolatlan felületen 
 

12.1.3.  Felületek festése - alapszín 
JUB Jupol Latex matt belső festés fehér színű festékkel, vakolt/glettelt felületen, két 
rétegben, tagolatlan sima felületen. 
Követelmények: 
- 2. nedves dörzsállósági fokozat vagy ennél jobb 
- Nem szennyezheti a helyiség levegőjét 
- Fertőtlenítőszerrel szembeni ellenálló képesség 
 
 

12.1.4.  Felületek festése – telített szín 
JUB Jupol Latex matt belső festés gyárilag színezett sötét, telített színű festékkel, va-
kolt/glettelt felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen. 
Követelmények: 
- 2. nedves dörzsállósági fokozat vagy ennél jobb 
- Nem szennyezheti a helyiség levegőjét 
- Fertőtlenítőszerrel szembeni ellenálló képesség 
Pontos színmeghatározás belsőépítész színterv szerint. 
 

12.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket 
jellemeznek.. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A 
megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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13. SZIGETELÉS 
TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉS 
A jelenlegi állapot értékelése 
Az épület a terepszinttől jelentősen kiemelve készült, feltételezhetően talajnedvesség elleni szigetelés nélkül. 
Az épület pincéjében, jelentős mennyiségű víz helyezkedik el. A vakolatlan téglafalak felületén felszívódó ned-
vesség jelei láthatók. Mivel a pince alapterülete csak az épület alapterületének kis részét teszi ki, és amúgy is 
kihasználatlan terület, ezért ott a talajvíznyomás/talajnedvesség elleni szigetelés kialakítását jelen pályázat kere-
tében nem tartjuk indokoltnak. 
A földszinti padlószerkezet cseréje során alkalmazott belső burkolat nedvességre érzékeny, ezért a talajnedves-
ség/talajpára elleni szigetelésről mindenképpen gondoskodni szükséges. 
A tervezett szigetelés 
A vasbeton aljzaton és a földszinti falak belső felületén (a tervezett rétegrend vastagságában) negatív oldali ned-
vesség elleni szigetelés készítése a teljes alapterületen. A szigetelést erre a felhasználásra minősített modifikált 
bitumenes vastaglemez felhasználásával tervezzük. 
A tervezett szigetelési munka elvégzéséhez a földszinti közlekedőfelületen és a vizesblokkban el kell bontani a 
teljes padlószerkezetet a kb. 50cm mélységig. Bontandó valamennyi tégla válaszfal és vázkitöltő fal. 
A tégla szerkezetek felületét meg kell tisztítani a szennyeződéstől. Acél seprő és sűrített levegő használata aján-
lott. 
A bontások után szaktervezői egyeztetés tartása szükséges az esetleg előre nem látott műszaki problémák meg-
oldása céljából. 
Felületi szigetelés 
A szigetelést az aljzatbeton belső felületén, valamint a tégla falakon a tervezett rétegrend vastagságáig talajned-
vesség elleni szigetelésként kell elkészíteni. 
Tervezett szigetelőanyag: VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elaszto-
merbitumenes (SBS modifikált) lemez. A tervezettel műszakilag egyenértékű más termék is felhasználható.  
A szigetelést a termékre vonatkozó alkalmazástechnikai előírások megtartásával kell elvégezni.  
A tervezett szigetelő anyagból talajnedvesség ellen 1 réteg felhasználása szükséges. 
 
Az elkészített szigetelés átadása-átvétele után haladéktalanul meg kell kezdeni a védőréteg megépítését. A víz-
szintes szakaszokon EPS hőszigetelés, a függőleges szakaszokon EPS hőszigetelés, illetve PE szegélycsík adja 
a védelmet. A védőrétegek, illetve védő szerkezetek elkészítése előtt tilos a szigetelésen az egyéb célú munka-
végzés, mert a szigetelés sérülését okozhatja. 
Csőáttörések szigetelése 
A szigetelést áttörő csővezetékek és kábelek köré minden esetben gallérral ellátott köpenycsövet kell beépíteni. 
A gallért teljes felületen az általános felületi szigeteléshez kell ragasztani. Célszerű öntapadós bitumenes hasz-
nálata. A köpenycső és a hasznos cső közötti üreget minden esetben a célra kifejlesztett és minősített tértömítés-
sel kell vízhatlanul lezárni. 
A csőátvezetés beépítését a felhasznált termékre vonatkozó alkalmazástechnikai előírások szerint kell végezni. 
Csapadékvíz elleni szigeteléssel ellátott szerkezetek 
Az előtetők hasznosítatlan lapostetőként készülnek. 
Valamennyi tetőszakasznál igaz, hogy a kivitelezési munkák előre haladtával az épületet a csapadékvíz hatásától 
minél hamarabb célszerű megvédeni. Ezért olyan rétegfelépítés kialakítása javasolt, mely az ideiglenes csapadék-
víz elleni szigetelés szerepét is ellátja, és a későbbiekben megfelel a fent felsorolt elvárásoknak. 
Szerkezeti kialakítás előtetőknél 
A betervezett szigetelési megoldás a követelményeket figyelembe véve egyenes réteg-felépítéssel az előtetőknél 
modifikált bitumenes vastaglemez szigeteléssel valósul meg. 
 
A modifikált bitumenes vastaglemez anyagú csapadékvíz elleni szigetelés 4,0 mm vtg poliészterfátyol hordozóré-
tegű, 10 cm átlapolásokkal, az átlapolásokban teljes felületű ragasztással felületfolytonosítva. A lemezek teljes 
felületen leragasztva kerülnek fektetésre. 
 
A szigetelő lemezt hajlatmenti megfogással kell ellátni. Ezt egy 35 mm kiterített szélességű alumínium sín biztosítja, 
melyet a hátszerkezethez kell legfeljebb 25 cm-ként rögzíteni. 
 
Lejtésképzés kialakítása: 
A tetőlejtés általános felületen 3%. A falcsatlakozásnál extra lejtést szükséges kialakítani ékbevágott kőzetgyapot 
elemekből. 
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13.1.1.  Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatának kellősítése 
Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, 
egy rétegben, vízszintes és függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal 
(száraz felületen), 
ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes alapozó 
 

13.1.2.  Közlekedő padlójának és falainak szigetelése 
Talajnedvesség elleni szigetelés; Fal/Padlószigetelés, vízszintes és függőleges felüle-
ten, egy rétegben, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált 
vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, 
átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, 
VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elaszto-
merbitumenes (SBS modifikált) lemez 
 

13.1.3.  Pinceszinti padló technológiai szigetelése 
1 rtg. PE fólia terítés készítése hő- és hangszigetelések védelmére 
 

13.1.4.  Lapostető bitumenes lemez szigetelése 
Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 3,0 mm 
vastag modifikált bitumenes lemezzel, átlapolások ragasztásával, 4,0 mm modifikált 
bitumenes vastaglemez vízszigetelés, szükséges rögzítésekkel, a szakma szabályai 
szerint 
 

13.1.5. Külső fal hőszigetelése 
Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szer-
kezeten, függőleges felületen, vékonyvakolat alatti EPS vagy kőzetgyapot lemezzel 
JUB EPS H-80 homlokzati hőszigetelő lemez 160mm, illetve íves felületen 
ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 160 mm 
[vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 
 

13.1.6. Külső fal hőszigetelése lábazatnál 
Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szer-
kezeten, függőleges felületen, vékonyvakolat alatti formahabosított EPS vagy XPS 
lemezzel JUB Expert lábazati hőszigetelő lemez 100mm, vagy RAVAK XPS lábazati 
hőszigetelő lemez, 100mm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 
 

13.1.7. Úsztatott padló peremszigetelése 
Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, extrudált po-
lietilén szigetelő szalaggal, AUSTROTHERM AT-PE sáv 10/100 mm 
 

13.1.8. Úsztatott padló hő és hangszigetelése 
Födém; Padló hő- és hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbe-
ton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM lépés-
hang-szigetelő lemez, AT-L2 1000x500x20 mm 
 

13.1.9. Padló hőszigetelése 
Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, 
expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab 
hőszigetelő lemez, 1000x500x(50+100) mm 
 

13.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket 
jellemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A 
megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de eze-
ket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 


